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CONTRATO PARA LA PRESTACION DE SERVICIO
A PRECIO ALZADO
No. FISMDF 002/19

Contrato para la prestacion de servicio para la ejecucién de obra publica, en base a precios alzados, que
celebran por una parte el Municipio de San Francisco de los Romo, Estado de Aguascalientes.,
representado en este acto por la Profra. Irais Martinez de la Cruz en su caracter de Presidente Municipal, asf
mismo por el C. Tec. Arnulfo Ponce Santos en su caracter de Sindico Procurador, el Profr. J. Guadalupe
Hernandez Fuentes en su calidad de Secretario del H. Ayuntamiento y Director General de Gobierno y por la
C. P. Martha Alicia Gonzalez Martinez Director de Finanzas y Administracion, a quienes en lo sucesivo se les
denominara "El  Municipio" y por otra parte a Proyectos SIGMMA, S.A. de C.V., representada por LC.
Gaspar Hermenegildo Vela Martinez, a quien en lo sucesivo se le denominara “El prestador de Servicio”,
de acuerdo con las siguientes declaraciones y clausulas:

Declaraciones
"El Municipio” declara:

Que es un organismo publico, con responsabilidad juridica, patrimonio propio y libre Administracién de
su Hacienda Pdblica, de conformidad con lo establecido en el articulo 115 de la Constitucion Politica de
los Estados Unidos Mexicanos, asi como lo manifestado en los articulos 66 y 67 de la Constitucidn Politica
del Estado Libre y Soberano del Estado de Aguascalientes, de los articulos 2° y 3° de la Ley Municipal para
el Estado de Aguascalientes y del articulo 2° del Cédigo Municipal de San Francisco de los Romo, Ags.

Que la PROFRA. IRAIS MARTINEZ DE LA CRUZ, resulto ser electa como Presidente Municipal para el
periodo 2017-2019, de conformidad con la Constancia de Mayoria y Validez de Ayuntamiento, expedida
por el Instituto Estatal Electoral de Aguascalientes Proceso Electoral 2015-2016, de fecha 08 DE JUNIO DEL
ANO 2016 y acude a celebrar el presente contrato en ejercicio de las facultades establecidas en el articulo
38, fraccion XVII de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes y articulo 18 y 81, fraccidon XVII del
Codigo Municipal de San Francisco de los Romo, Aguascalientes.

Que el C. TEC. ARNULFO PONCE SANTOS, resultd electo Sindico Procurador para el periodo 2017 —
2019, de conformidad con la Constancia de Mayoria, expedida por el Consejo Municipal Electoral de San . .
Francisco de los Romo en fecha del ocho de Junio de 2016, y en su caracter de Sindico Suplente tomé '
protesta del cargo en Sesion Ordinaria de Cabildo el dia 8 de Marzo de 2019, por lo tanto se encuentra
debidamente facultado para suscribir el presente Contrato asi como para la procuracién, defensa,
promocion y representacion juridica de los intereses municipales, en términos de los Articulos 40, 41 y 42
de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes, asi como en los articulos 20 y 85 del Cédigo
Municipal de San Francisco de los Romo Aguascalientes.

Que el PROFR. J. GUADALUPE HERNANDEZ FUENTES, fue designado Secretario del H. Ayuntamiento y
Director General de Gobierno del Municipio de San Francisco de los Romo, Ags., dentro de la Sesién
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Ordinaria de Cabildo de fecha 13 de Enero del afio 2017, mismo que acude a celebra/e\i)rese e contrato\
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Estado de Aguascalientes, asi como el articulo 110, fraccién XII del Cédigo Municipal de San Francisco de
los Romo, Aguascalientes.

L5 Que la C.P. MARTHA ALICIA GONZALEZ MARTINEZ, fue designada Directora de Finanzas y Administracién
del Municipio de San Francisco de los Romo, Ags., dentro de la Sesion Ordinaria de Cabildo de fecha 13 de
Enero del afio 2017, mismo que acude a celebrar el presente contrato en ejercicio de las facultades
establecidas en el articulo 112 del Cédigo Municipal de San Francisco de los Romo, Aguascalientes.

L6  Que para efectos de este instrumento, sefiala como su domicilio, el inmueble ubicado en Francisco Romo
Jiménez, nimero 102, Fraccionamiento San José de Buenavista del Municipio de San Francisco de los Romo,
Aguascalientes, con Codigo Postal 20300.

L7  Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente Contrato la Direccién de Finanzas y
Administracién del Municipio de San Francisco de los Romo, autorizan la inversidn correspondiente a la
obra objeto de este Contrato en el oficio de autorizacién 061-C de fecha 04 de Marzo de 2019 bajo la
siguiente estructura como lo dispone el Articulo 23 de la Ley de Obras Piblicas y Servicios Relacionados
para el Estado de Aguascalientes, en adelante LOPSREA, y su Reglamento, que emplearan en lo sucesivo en
el presente documento:

Tipo de inversién: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las
Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México

Programa: U9 Definicion y Conduccion de la Planeacién del Desarrollo Regional
Sub-programa: 01 Estudios y Proyectos
No. De Obra: FISMDF 11-999

Obra: Gastos Indirectos
(Elaboracion de Proyecto Ejecutivo Estructural de Velaria para uso en Escuelas del

Municipio de San Francisco de los Romo).

Localidad: Todo el Municipio @
L8 Que para los fines fiscales su nombre es MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, con R.F.C.
MSF-920130-TQ9, y que tiene establecido su domicilio en FRANCISCO ROMO JIMENEZ No. 102
FRACC. SAN JOSE DE BUENAVISTA, CP. 20300, SAN FRANCISCO DE LOS ROMO,
AGUASCALIENTES, //

1.9 Que la adjudicacién del presente Contrato se realizd por haber reunido las condiciones legales, técnicas y *
economicas, requeridas por "El Municipio®, de acuerdo a lo estipulado en los Articulos 26 y 47 de la
LOPSREA, una vez evaluadas las propuestas en los actos relativos a la Invitacion a Cotizar para Servicio
de Obra Publica No. ADE-003-19 Paquete No. Paq. 01 con fecha de fallo y adjudicacién 12 de Marzo de
2010, | §

\
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II.1

1.2

I.3

1.4

IL5

Primera

Segunda

"El prestador de Servicio"  declara:

Que acredita la existencia legal de la sociedad con la escritura constitutiva No. 6919 de fecha 04 de
Abril de 2016, otorgada ante la fe del notario publico No. 49. Lic. Juan Manuel Flores Femat, de la
ciudad de Aguascalientes, asi mismo el LC. Gaspar Hermenegildo Vela Martinez, acredita su
personalidad como Representante Legal de la sociedad, otorgada ante la fe del notario publico No. 49,
manifestando bajo protesta que sus facultades no han sido revocadas o restringidas.

Que su registro en la Camara Mexicana de la Industria de la Construccion es él _ en el Instituto
Mexicano del Seguro Social con el No. Y4536920103, en el INFONAVIT con el No. Y4536920103, en la
Secretaria de Hacienda y Crédito Publico con el No. PSI-151111-9PA Y que est4 dado de alta en el
Padrén de Contratistas del Estado de Aguascalientes con el No.____

Que tiene capacidad juridica para contratar y reline las condiciones técnicas y econdmicas para obligarse a
la ejecucion de la obra y/o servicio objeto de este contrato, manifestando bajo protesta decir verdad que
cuenta con la experiencia técnica que exige la obra contratada y el sujeto de la Ley.

Que conoce el contenido y los requisitos que establece la LOPSREA y su Reglamento, los alcances de los
términos de referencia, la informacion adicional entregada por la Direccién de Obras Publicas del Municipio
de San Francisco de Los Romo, las condiciones climatoldgicas, topograficas en donde se llevard o
desarrollara el objeto del Contrato, en que se consigna el programa de avance fisico y financiero, de
manera grafica donde se representan cada una de las partidas y su costo por semana asi como su totalidad,
que como anexos, debidamente firmados por las partes, que integran el presente contrato, Cédigo
Urbano, Cédigo Municipal y el Reglamento de Construcciones, asi como las demdas normas que regulan
la ejecucion de los trabajos. Habiendo suscrito ambas partes las declaraciones anteriores, estan de acuerdo
en las siguientes:
Cldusulas

Objeto del contrato.- “"El Municipio”, contrata a "El prestador de Servicios”, lo siguiente: FISMDF 11-
999 Gastos Indirectos (Elaboracion de Proyecto Ejecutivo Estructural de Velaria para uso en
Escuelas del Municipio de San Francisco de los Romo); de acuerdo a especificaciones, conceptos y
precios del proyecto de los catalogos anexos, que conoce cada uno de ellos y se obliga a realizar hasta su
total terminacion, acatando para ello lo establecido por los diversos ordenamientos y normas sefialados en
el Inciso IL5 de la Segunda Declaracién de este contrato, asi como las Normas de Construccién de Obra
Pablica vigentes en el lugar donde deban realizarse los trabajos, mismos que se tienen por reproducidos
como parte integrante de estas clausulas.

Monto del contrato.- El monto del presente contrato es de $40,533.63 (Cuarenta Mil Quinientos Treinta y
Tres Pesos 63/100 M.N.), mas $6,485.38 (Seis Mil Cuatrocientos Ochenta y Cinco Pesos 38/100 M.N.) del
Impuesto al Valor Agregado lo que hace un monto total de $ 47,019.01 (Cuarenta y Siete Mll
Diecinueve Pesos 01/100 M.N.) Si en virtud al servicio que se le estd contratando, es necesario
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Tercera

Cuarta

Quinta

Sexta

Séptima

Octava
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ampliacion en tiempo por causas no imputables al "Prestador de Servicios" y éste conlleve al incremento
de volimenes con respecto al propuesto en su desglose de partidas, estas acciones se deberan de realizar
sin cargo alguno para "El Municipio®.

Plazo de ejecucién de los trabajos.- "El Prestador de Servicios" se obliga a realizar los trabajos motivo
de este contrato el dia 13 de Marzo de 2019 y concluirlos a mas tardar el dia 27 de Marzo de 2019 6
hasta la conclusién de los trabajos o servicios para las obras objeto de este contrato y/o de conformidad
con el programa que se menciona en la Clausula Cuarta de este contrato 6 en base al cédigo urbano.

Programa definitivo de ejecucién de los trabajos.- “El Prestador de Servicios" se obliga a entregar el
programa de ejecucién de los trabajos del catalogo anexo.

Disponibilidad del inmueble.- “El Municipio” se obliga a poner a disposicion de "El Prestador de
Servicios”, el o los inmuebles en que deban llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato. En este
caso, la organizacién y direccién de los trabajos objeto de este contrato, asi como la responsabilidad de la
ejecucion eficiente y correcta, de los riesgos inherentes a ellos, serdn a cargo de "El Prestador de
Servicios”. Ademas preparara y sometera a aprobacién de "El Municipio” los planes y programas de
ejecucidn respectivos.

Anticipo.- Para el Inicio de los trabajos objeto del presente contrato, “El Municipio" No otorgara
anticipo.

Garantia_de Cumplimiento- Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas de este
contrato "El prestador de Servicio” firma en este acto un Pagaré expedido por la Direccion de Obras
Piblicas del Municipio de San Francisco de los Romo por el 10% (diez por ciento), del importe del
contrato, a favor de MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, este Pagaré estaré vigente durante
la ejecucion de las obras y hasta la entrega formal de los trabajos como lo dispone el Articulo 54 de la

LOPSREA.

Garantia de calidad (o de vicios ocultos ) Concluido los trabajos, no obstante su recepcion formal "El

prestador de Servicio" quedara obligado a responder a "El Municipio” de los defectos que resulten de
la misma, de la calidad de los vicios ocultos que le resulten, o de cualquier otra responsabilidad en que
hubiere incurrido, por lo que "El prestador de Servicio" firma en este acto un Pagaré expedido por la
Direccion de Obras Publicas del Municipio de San Francisco de los Romo por el 10% (diez por ciento),
del importe del contrato, a favor de MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, este Pagaré
estara vigente a mas tardar a la firma del acta de entrega—recepcién financiera de los trabajos, hasta un
plazo de 12 (doce) meses posteriores a dicha acta de recepcién.

La Garantia referida en la presente clausula, garantiza las responsabilidades derivadas de la prestacién de
servicios O cualquier otra responsabilidad en que pudiese incurrir "El prestador de Servicio". Esta Garantia
esta vigente durante la substanciacion de todos los recursos legales o juicios que se interpongan, y hasta

i

que se dicte resolucion definitiva por la autoridad competente. Con fundamento en lo previsto por el 1

Articulo 72 de la LOPSREA, quedaran a salvo los derechos de "EI Municipio” a exigir el pago de las
cantidades no cubiertas de la indemnizacion que a su juicio corresponda, una vez que se hagan efectivas las
garantias constituidas conforme a lo estipulado en el presente contrato.
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Novena

Décima

Décima
Primera

Décima
Segunda

Forma de pago.- Las partes convienen que el pago de las obras y/o servicios del presente contrato se
realice mediante pagos parciales, tomando como referencia que se pagaré la actividad o partida una vez
que ésta haya sido concluida al 100% (CIEN POR CIENTO) Las actividades o partidas son las programadas y
estan como anexo en el presente contrato.

Las estimaciones de los trabajos ejecutados, abarcaran 15 (quince) dias naturales y sin exceder el plazo
de acuerdo al Articulo 143 del Reglamento de la LOPSREA y seran presentadas por “El prestador de
Servicio®, de en la forma como lo indica el Articulo 144 del Reglamento de la LOPSREA siendo
acompafiadas de la documentacion que acredite la procedencia de su pago, asi como en su caso fotos y
reportes de calidad correspondientes de los mismos. En caso de que existan diferencias técnicas o
numéricas pendientes de pago se resolveran y en su caso se incorporaréan en la siguiente estimacién.

Para la entrega de la estimacion finiquito "El prestador de Servicio" cuenta con 10 (Diez) dias naturales a
partir de la fecha que sea aceptada y firmada el acta de Terminacion de los trabajos, de NO presentarla, en
el plazo estipulado, "El Municipio" procederd a elaborarlo de manera unilateral comunicandole por este
medio el resultado del mismo; una vez informado de dicho resultado dispondra de 48 hrs. A partir de la
recepcion de esta notificacion para presentar su factura. En caso de no cumplir con el plazo mencionado en
el parrafo anterior, "El Municipio” se daré por enterada que renuncia al cobro de la estimacién finiquito,
dandose por concluida la relacién contractual.

Deducciones.- “El prestador de Servicio” acepta que de las estimaciones que se le cubran se hagan las
siguientes deducciones:

El 0.1 % (cero punto uno por ciento) de retencién del importe de cada estimacién para los Colegios de
Profesionistas a que corresponda de acuerdo al Articulo 58 de la LOPSREA y Articulo 124 del
RLOPSREA.

El 0.2 % (cero punto dos por ciento) por concepto de fiscalizacién del H. Congreso del Estado de
acuerdo al Articulo 58 de la LOPSREA y Articulo 124 del RLOPSREA.

El 0.2 % (cero punto dos por ciento) de retencion del importe de cada estimacién por concepto de
capacitacion para los trabajadores de “El Contratista” de acuerdo al Articulo 58 de la LOPSREA y
Articulo 124 del RLOPSREA

El 0.5 % (cero punto cinco por ciento) de retencién del importe de cada estimacién por concepto de
Vigilancia de la Contraloria acuerdo al Articulo 58 de la LOPSREA y Articulo 124 del RLOPSREA.

Recepcion de los trabajos.- La recepcion de los trabajos, ya sea total o parcial, se realizara conforme a lo

sefialado en los lineamientos, requisitos y plazos que para tal efecto establece la LOPSREA y en especifico
EL Articulo 71 de referida Ley.

"El Municipio” recibira los trabajos de este contrato hasta que sean terminadas en su totalidad, siempre
que hubiesen sido realizadas de acuerdo con las especificaciones convenidas y deméas estipulaciones de
este contrato. El procedimiento que debe seguirse para la entrega y recepcién de los trabajos, es el \

siguiente:
RW
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Décima
Tercera

Décima
Cuarta

Una vez terminados los trabajos “El Prestador de Servicios", en un plazo maximo de 5 (cinco) dias dara
aviso por escrito a "El Municipio” a efecto de que en un plazo de 10 (diez) dias hébiles, previa
verificacion de la ejecucion de los mismos y a satisfaccion de "El Municipio™ se procederd al levantamiento
de una acta para hacer constar la terminacién, entrega y recepcion del(os) trabajo(s) o sefialar por escrito
los motivos por los que NO se reciben dichos trabajos. "El Municipio”, se reserva el derecho de reclamar
por trabajos faltantes o mal ejecutados.

Recepcién parcial.- "El Municipio™” podra recibir en los casos que mas adelante se indican, parte de los
trabajos y en cada caso levantara con la intervencién de sus representantes y de “El Prestador de
Servicios" el acta correspondiente.

1.-  Cuando sin estar terminada la totalidad de los trabajos, la parte ejecutada se ajusta a lo convenido y
puede ser utilizada a juicio de "El Municipio", en este caso se liquidara a "El Prestador de Servicios" |o
ejecutado por medio de estimaciones.

2.-  Cuando "El Municipio" determine suspender los trabajos y lo ejecutado se ajuste a lo pactado, en
este caso se liquidara a "El Prestador de Servicios" |o ejecutado.
3.-  Cuando "El Municipio” de por terminado anticipadamente el contrato, en este caso los trabajos que

se reciban se liquidaran en la forma en que las partes convengan, conforme a lo establecido en este
contrato.

4.-  Cuando se rescinda el contrato, la recepcion parcial quedara a juicio de "EI Municipio”, que
liquidaré a su vez el importe de los trabajos correspondientes ejecutados por “El Prestador de servicios".
5.-  Cuando sea necesario rescindir el contrato por via judicial se estar a lo dispuesto por la resolucién
judicial.

Relaciones laborales.- "El Prestador de Servicios” como empresario y patran del personal que emplea
para la ejecucion de los trabajos, materia de este contrato, es el Gnico responsable de todas las obligaciones
derivadas de las disposiciones legales y demés ordenamientos en materia de trabajo y de seguridad social
para sus trabajadores, eximiendo a “El Municipio™ de cualquier obligacién al respecto.

“El prestador de Servicios” conviene por lo mismo, en responder de todas las reclamaciones que sus
trabajadores presentaren en su contra o en contra de "El Municipio” en relacién con los trabajos del
contrato.

Responsabilidades de "El prestador de Servicios"- Se obliga a que los materiales y equipo que se
utilicen en los trabajos objeto de este contrato, cumplan con las normas de calidad establecidas y a que la
realizacion de todas y cada una de las partes de dichos trabajos se efectlien a satisfaccion de "El
Municipio”, asi como, a responder por su cuenta y riesgo de los defectos y vicios ocultos de la misma y
de los dafios y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a "El
Municipio™ o a terceros, en cuyo caso se haré efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del
contrato, hasta por el monto total de la misma.
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Décima

Quinta Penas convencionales por incumplimiento del programa: Cuando "El prestador de Servicios" no
cumpla con el programa detallado de ejecucion de la obra en el plazo convenido, se hara acreedor a las
siguientes sanciones, salvo que cuente con la autorizacién expresa y por escrito de "El Municipio™:

A).- RETENCIONES DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO: Con el fin de verificar si "El
Contratista” ejecuta las obras y/o servicios objeto de este contrato, de acuerdo al programa de montos
de obra por periodos de tiempo convenido obtenido del programa de construccién detallado, vigente y
ponderado por partidas; "El Municipio” comparard en cada estimacion, el importe de los trabajos
ejecutados con el que debié realizarse, en términos de dicho programa, en el entendido de que la obra
y/o servicio mal ejecutada segun las Especificaciones Generales de Construccién aplicables, descritas en
forma sucinta en el Catalogo de Conceptos, se tendra por no realizada.

Si como consecuencia de la comparacién a que se refiere el parrafo anterior, el avance de la obra y/o
servicio ejecutada y reconocida semanalmente en bitécora por el Residente de Supervisién, es menor a la
que debio llevarse a cabo, “El Municipio” retendra un total del 10% (Diez por ciento) de la estimacién
del periodo, antes de que dichas retenciones den motivo a la rescisién administrativa del Contrato. De
igual manera, cuando se realizare una nueva revisién y el avance de los trabajos sea igual o mayor al que
debid realizarse segtin el programa de ejecucién vigente, “El Municipio" reintegrara a "El prestador de
Servicios”. El importe de las retenciones que al momento de ésta Cltima revisién tuviese acumuladas. Las
retenciones que en su momento se apliquen, conforme al procedimiento estipulado en la presente
Clausula, y que lleguen a convertirse en penalizaciones, formaran parte de la sancién global que se le
aplique a "El prestador de Servicios".

B).- PENALIZACIONES AL TERMINO DEL PLAZO CONTRACTUAL: Para el caso de que "El prestador de
Servicios™ no concluya la obra y/o servicio encomendada en el plazo concedido segun el programa de
ejecucion vigente, se le aplicard una pena convencional a partir del dia siguiente de la fecha de
terminacion fijada en el programa, por cada dia de atraso y hasta el vigésimo dia calendario, por un
monto del 0.5 % (cero punto cinco por ciento); y a partir del vigésimo primer dia calendario, ser4 del
monto del 1% (Uno por ciento); ambos porcentajes calculados sobre la diferencia entre el importe con
LV.A. de la obra y/o servicio realmente ejecutada y el importe total con LV.A. de la que debié realizarse,
multiplicada por el nimero de dias transcurridos desde la fecha de terminacién pactada, siendo
inamovible la base del monto de penalizaciones hasta el dia en que “El Municipio" haya recibido a su
entera satisfaccion, la correcta conclusion de los trabajos, de acuerdo a las especificaciones aplicables y a
lo estipulado en el presente Contrato.

Independientemente de las penas convencionales sefialadas en los incisos anteriores, “El Municipio®,
podra optar entre exigir el cumplimiento del Contrato o bien la rescisién del mismo, de conformidad con
lo previsto por el Articulo 69 Bis de |a Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados para el Estado
de Aguascalientes, y el Articulo 149 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados para el Estado de Aguascalientes. "El prestador de Servicios" acepta que, cuando el
monto acumulado de las sanciones a que se haya hecho acreedor sea igual o mayor al monto de la
garantia de cumplimiento, "El Municipio” deber proceder a la rescisién administrativa del Contrato, en
los términos de lo previsto en el Articulo 121 del Reglamento de la Ley de Obras Piblicas y Servicios k\
Relacionados para el Estado de Aguascalientes, asi como en la legislacion Civil aplicable. Ademas "E
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Décima
Sexta

Décima
Séptima

Décima
Octava

prestador de Servicios" se compromete y acepta proporcionar las facilidades para que “El Municipio”
y/o cualquiera de las Dependencias que ésta designe, pueda realizar su intervencién pertinente, bien sea
en la obra o en la documentacién relativa. En caso de no ser asi, la simple negativa sera suficiente para
decretar la rescision del Contrato, con las consecuencias previstas en este documento.

Para determinar las retenciones y, en su caso, la aplicacién de las sanciones estipuladas, no se tomaran en
cuenta las demoras motivadas por causas de fuerza mayor o casos fortuitos o cualquier otra no imputable
a "El prestador de Servicios", ya que en tal evento "El Municipio", autorizara, después de haber hecho el
analisis correspondiente, el programa modificado que presente "El prestador de Servicios" a "El
Municipio”.

“El prestador de Servicios" tiene en todo momento, durante la vigencia del presente contrato, la
obligacidn de asignar recursos suficientes para garantizar la ejecucién de la obra y/o servicio en el
tiempo contratado, puesto que el pago de la penalizacion sefialada en la presente clausula de ninguna
manera significa autorizacién de una prérroga por parte de “El Municipio™.

Suspensién Temporal del Contrato.- "El Municipio™” podra suspender temporalmente, en todo o parte
de los trabajos contratados, en cualquier momento por causas justificadas o por razones de interés
general, sin que ello implique su terminacién definitiva. El presente contrato podra continuar produciendo
todos sus efectos legales una vez que hayan desaparecido las causas que motivaron dicha suspension.

Terminacion anticipada y Rescision administrativa del contrato.- "El Municipio" podré en cualquier
momento terminar anticipadamente este contrato por causas de interés general conforme a lo dispuesto en
el Articulo 68 de la LOPSREA.

La contravencién a las disposiciones, lineamientos, bases, procedimientos y requisitos que establece [a
LOPSREA y demas disposiciones administrativas sobre la materia; asi como en el incumplimiento de
cualquiera de las obligaciones de "El Prestador de Servicios" que se estipulan en el presente contrato da
derecho a su rescision inmediata sin responsabilidades para "El Municipio", ademas de que se le apliquen

a "El Prestador de Servicios" las penas convencionales, conforme a lo establecido en este contrato y se -

haga efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del mismo de acuerdo al Articulo 69 BIS de la
LOPSREA y demas relativos.

Normatividad aplicable.- Las partes se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucion de las obras,

objeto de este contrato, a todas y cada una de las clausulas que lo integran, asi como a los términos,
lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la LOPSREA y su Reglamento, ademéas Normas y
Disposiciones Administrativas, aquellas Legislaciones del Ambito Local que resulten aplicables.
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Décima

Novena Jurisdiccion y tribunales competentes.- Para la interpretacion y cumplimiento del presente contrato, as
como para todo aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la
Jurisdiccion de los Tribunales del Estado de Aguascalientes correspondientes, por lo tanto "El Prestador de

Servicios” renuncia al fuero que pudiera corresponderle por razén de su domicilio presente, futuro o por
cualquier otra causa.

g
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El presente Contrato se firma en original el dia 12 de Marzo de 2019, en el Municipio de San Francisco de los

Romo, Estado de Aguascalientes.

Profra. Irais Marti'nez de la Cruz
Presidente Municipal de
San Francisco de los Romo

L e

Profr. Jﬁuadalupe HernandéZ Fuentes
Secretario H. Ayuntamiento y
Director General de Gobierno del
Municipio de San Francisco de los Romo

r "El Municipio”

Tec. Arnulfo Ponce Santos
Sindico Procurador del
Municipio de San Francisco de los Romo

W,

C.P. Marth AllCIa onzalez Martinez
Director de Flnanza Adm:mstracton del
Municipio de San Francisco de los Romo

por “El Prestador de Servicios"

GMMA, S.A. de C.V

Proyecto . S.A. V.
I.C. Gas ermenegildo Vela Martinez

Tesgtigos

Lic. Irvin

foya Davila

Director de g,untos Juridicos

Municipio de Sa

“Ing. José de Jesiis Chavez Garcia
Director de Obras Publicas del
Municipio de San Francisco de los Romo

rancisco de los Romo

freceion de Obras Plblicas de
San Francisco de los Romo
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