



PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN POR  
INVITACIÓN RESTRINGIDA A CUANDO MENOS CINCO LICITANTES  
APLICANDO LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS  
PARA EL ESTADO DE AGUASCALIENTES Y SUS MUNICIPIOS  
No. IRE-001-21  
ACTA DE FALLO Y ADJUDICACIÓN

SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, AGUASCALIENTES SIENDO **06 DE MAYO DEL 2021 A LAS 12:00 HORAS**, INSTALADOS EN LA SALA DE JUNTAS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, UBICADA EN AV. JUÁREZ S/N, EN EDIFICIO ANEXO AL "AUDITORIO JOSÉ GUADALUPE POSADA AGUILAR", PLANTA ALTA, C.P. 20300 CON LOS REPRESENTANTES QUE POR LEY ASISTEN A ESTE TIPO DE EVENTOS, EL SUJETO DE LA LEY CONVOCANTE EL **MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO** REPRESENTADO POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL EL **TEC. FIN. EMILIO SANTOS MEDINA** Y QUIEN PRESIDE EL ACTO EL TITULAR DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO EL **ING. JOSÉ DE JESÚS CHÁVEZ GARCÍA**, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 42 FRACCIÓN VII DE LA **LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS PARA EL ESTADO DE AGUASCALIENTES Y SUS MUNICIPIOS** (EN ADELANTE "LA LEY"), SE DECLARA ABIERTA LA AUDIENCIA DEL ACTO DE FALLO Y ADJUDICACIÓN DE LA INVITACIÓN RESTRINGIDA A CUANDO MENOS CINCO LICITANTES No. **IRE-001-21**, QUE COMPRENDE **DOS** LICITACIÓN(ES), QUE REALIZA LA **DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO** CON EL OBJETO DE LICITAR, ASIGNAR Y POSTERIORMENTE EJECUTAR LA(S) OBRA(S) QUE A CONTINUACIÓN SE MENCIONA(N), MISMA(S) QUE SE LLEVARÁ(N) A CABO CON RECURSOS QUE PROVIENEN DEL **PARTICIPACIONES FEDERALES, REMANENTE DEL EJERCICIO 2020**.

LICITACIÓN	OBRA
IRE-001-21 PAQ.01	REHABILITACIÓN ESPACIOS PÚBLICOS, PARQUE RECREATIVO LORETITO, LORETITO
IRE-001-21 PAQ.02	REHABILITACIÓN ESPACIOS PÚBLICOS, PARQUE PASEOS DE LA PROVIDENCIA, FRACC. PASEOS DE LA PROVIDENCIA

A CONTINUACIÓN SE INFORMÓ QUE CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 43 FRACCIÓN III CUARTO PÁRRAFO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS PARA EL ESTADO DE AGUASCALIENTES Y SUS MUNICIPIOS, EN REUNIÓN PREVIA DEL COMITÉ INTERNO DE LICITACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, SE ANALIZARON Y EVALUARON LAS PROPUESTAS ACEPTADAS EN LA SEGUNDA ETAPA DEL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS, TOMANDO EN CUENTA TODOS LOS ELEMENTOS LEGALES, TÉCNICOS Y ECONÓMICOS EN LAS OBRAS A EJECUTAR Y UNA VEZ HECHA LA REVISIÓN DETALLADA Y LAS CONSIDERACIONES PERTINENTES, SE DECLARA FORMALMENTE EL RESULTADO DE LAS LICITACIONES Y FALLO INAPELABLE DE LA SIGUIENTE MANERA:

LICITACIÓN	OBRA
IRE-001-21 PAQ.01	REHABILITACIÓN ESPACIOS PÚBLICOS, PARQUE RECREATIVO LORETITO, LORETITO SE ADJUDICA AL CONTRATISTA: <b>ARVIL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.</b> CON UN MONTO DE <b>\$1,452, 955.00</b> (UN MILLÓN CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.) INCLUYENDO EL I.V.A.



Ayuntamiento de  
SAN FRANCISCO DE LOS ROMO  
2019 - 2021

PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN POR  
INVITACIÓN RESTRINGIDA A CUANDO MENOS CINCO LICITANTES  
APLICANDO LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS  
PARA EL ESTADO DE AGUASCALIENTES Y SUS MUNICIPIOS  
No. IRE-001-21

ACTA DE FALLO Y ADJUDICACIÓN

IRE-001-21 PAQ.02

**REHABILITACIÓN ESPACIOS PÚBLICOS, PARQUE PASEOS DE LA PROVIDENCIA, FRACC. PASEOS DE LA PROVIDENCIA SE ADJUDICA AL CONTRATISTA: SERVICIOS Y TRANSPORTES ESPECIALES ROOT, S.A. DE C.V. CON UN MONTO DE \$1,421, 498.94 (UN MILLÓN CUATROCIENTOS VEINTIUN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 94/100 M.N.) INCLUYENDO EL I.V.A.**

LA PRESENTE ACTA, DADA A CONOCER EN JUNTA PUBLICA, SURTE EFECTO PARA EL LICITANTE ANTES MENCIONADOS PARA LOS EFECTOS DE NOTIFICACIÓN EN FORMA, Y PARA ELLO SE OBLIGAN A FIRMAR EL CONTRATO RESPECTIVO, CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 52 PRIMER PÁRRAFO DE LA LEY, EN UN PLAZO DENTRO DE QUINCE DÍAS CALENDARIO SIGUIENTES DE ESTE DOCUMENTO, ASI COMO LA ENTREGA DE LAS GARANTIAS PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 53 FRACC. I Y II DE LA LEY, EN UN PLAZO DENTRO DE LOS DIEZ DIAS CALENDARIO SIGUIENTES DE ESTE DOCUMENTO EN LA DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, APERCIBIDOS QUE DE NO CUMPLIR EN TIEMPO CON LAS OBLIGACIONES SEÑALADAS, DEJARÁ DE SURTIR EFECTO LA PRESENTE ADJUDICACIÓN.

NO HABIENDO MAS ASUNTO QUE TRATAR SE DA POR TERMINADO EL PRESENTE ACTO EL DÍA DE SU INICIO FIRMANDO PARA CONSTANCIA LOS QUE INTERVINIERON Y PARA QUE SURTA TODOS LOS EFECTOS JURÍDICOS A QUE HAYA LUGAR.

FIN DE TEXTO



Ayuntamiento de  
**SAN FRANCISCO DE LOS ROMO**  
2019 - 2021

PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN POR  
INVITACIÓN RESTRINGIDA A CUANDO MENOS CINCO LICITANTES  
APLICANDO LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS  
PARA EL ESTADO DE AGUASCALIENTES Y SUS MUNICIPIOS  
No. IRE-001-21

ACTA DE FALLO Y ADJUDICACIÓN

**RELACIÓN DE FUNCIONARIOS QUE ASISTIERON AL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN POR INVITACIÓN RESTRINGIDA A CUANDO MENOS CINCO LICITANTES No. IRE-001-21**

**TEC. FIN. EMILIO SANTOS MEDINA**

Presidente Municipal de San Francisco de los Romo y Servidor público que emite el Fallo.

**LIC. MARÍA EDITH ROSALES LUNA**

Síndico del H. Ayuntamiento de San Francisco de los Romo.

**LIC. ANA VICTORIA ARTEAGA GUTIÉRREZ**

Regidor de la Comisión de Obra Pública.

**ING. JOSÉ DE JESÚS CHÁVEZ GARCÍA**

Director de Obras Públicas de San Francisco de los Romo.

**I.F.F IMELDA ENCINA DE LA ROSA**

Director de Finanzas y Administración de San Francisco de los Romo.

Representante de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, Delegación Aguascalientes

Representante del Colegio de Ingenieros Civiles de Aguascalientes A.C.

Representante del Colegio de Arquitectos del Estado de Aguascalientes A.C.

Representante del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Aguascalientes.

**LIC. MA. GUADALUPE GONZÁLEZ ÁLVAREZ**

Director de Contraloría Municipal de San Francisco de los Romo.

**LIC. JORGE ENRIQUE MARTÍNEZ CRUZ**

Director de Asuntos Jurídicos del Municipio de San Francisco de los Romo.

**ARQ. BENJAMÍN SALAZAR CHÁVEZ**

Jefe de Departamento de Costos y Licitaciones.

FIN DE ACTA

**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO**

PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN POR INVITACIÓN RESTRINGIDA A CUANDO MENOS CINCO LICITANTES



IRE-001-21

PAQ.01

REHABILITACIÓN ESPACIOS PÚBLICOS, PARQUE RECREATIVO LORETITO, LORETITO

**FALLO Y ADJUDICACIÓN DE LA OBRA**

Nº	CONTRATISTA		FIRMA
1	<b>ARVIL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.</b>	SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARTÍCULO 43 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS PARA EL ESTADO DE AGUASCALIENTES Y SUS MUNICIPIOS POR SER EL SOLVENTE MAS BAJO	\$ 1,452,955.00
2	<b>JOSMAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.</b>	NO SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARTÍCULO 43 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS PARA EL ESTADO DE AGUASCALIENTES Y SUS MUNICIPIOS POR TENER EL MONTO MAYOR AL SOLVENTE MAS BAJO	\$ 1,458,900.00
3	<b>EDGAR ALBERTO GOMEZ CANTU</b>	NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, DE ACUERDO A DICTÁMEN	\$ 1,470,100.02
4	<b>GGM CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.</b>	SE DESECHA POR ENCONTRARSE POR ABAJO DEL PROMEDIO MENOS EL RANGO (ART. 43 FRACC. II DE LA LEY)	\$ 1,315,750.00
5	<b>MADERERIA Y CONSTRUCCIONES ALLPINO S.A. DE C.V.</b>		NO PRESENTO PROPUESTA

**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE  
SAN FRANCISCO DE LOS ROMO**

DEPARTAMENTO DE COSTOS Y LICITACIONES

**LICITACIÓN POR INVITACIÓN RESTRINGIDA A CUANDO MENOS CINCO LICITANTES  
IRE-001-21**

**REHABILITACIÓN ESPACIOS PÚBLICOS, PARQUE RECREATIVO LORETITO, LORETITO**

Dando cumplimiento a lo establecido en el Artículo 42 fracción VI de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes, en adelante "LA LEY", y al Artículo 113 del Reglamento de "LA LEY", la Dirección de Obras Públicas del Municipio de San Francisco de los Romo, en adelante "LA DIRECCIÓN", y una vez realizado el análisis cualitativo y detallado de la propuesta económica presentada por el licitante:

**EDGAR ALBERTO GOMEZ CANTU**

Emite el presente

**ESCRITO EN EL QUE SE SEÑALAN LAS RAZONES QUE DIERON ORIGEN AL DESECHAMIENTO Y  
LAS DISPOSICIONES EN LAS QUE SE FUNDAMENTA DICHA DETERMINACIÓN.**

No se acepta su propuesta

**CON FUNDAMENTO**

En el **Artículo 43** fracción III incisos a) y g) de "LA LEY" que establece lo siguiente:

"La convocante para la evaluación detallada de las propuestas, deberá considerar, entre otros, los siguientes aspectos:

III. En la propuesta económica:

- a) Que las propuestas incluyan la información, documentos y requisitos solicitados en las bases de la licitación, en particular, los datos básicos de costos de mercado de la región de materiales y de maquinaria de construcción, así como de la mano de obra a utilizarse puestos en el sitio de los trabajos;
- b) ...
- g) En general, que se cumpla con lo previsto en esta Ley y en el Reglamento de la presente Ley.

En el **Artículo 60** del Reglamento de "LA LEY" que indica lo siguiente:

Las propuestas de licitación deberán contener todos los documentos e información que se indican en la Ley, este Reglamento y en las bases de licitación correspondientes, y cada uno de los licitantes deberá satisfacer los requisitos que ahí mismo se estipulan, en el entendido de que solamente el servidor público en que se haya delegado tal facultad por el Sujeto de la Ley convocante, aceptará o rechazará las propuestas conforme a las condiciones precisadas.

En el Numeral **8.1** "Antecedentes" de las Bases de Licitación que dicta lo siguiente:

**8.1.-ANTECEDENTES**

Para que las propuestas sean tomadas en cuenta en la licitación, deberán contener todos los documentos que se indican en estas bases de licitación y de manera especial los indicados en este capítulo 8, debiendo satisfacer, todos y cada uno de los requisitos que aquí mismo se estipulan, en la inteligencia de que "LA DIRECCIÓN" rechazará cualquier propuesta que no cumpla con estas instrucciones.

En el Numeral **8.2** de las Bases de Licitación que decreta lo siguiente:

**8.2 8.3. DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA (Art. 71 del Reglamento):**

La propuesta económica constará de los siguientes documentos:

1. Presupuesto de obra.;
2. Análisis de precios unitarios.
  - 2.1. Tarjetas de análisis de precios unitarios.
  - 2.2. Tarjetas de análisis de precios básicos, Análisis de costos horarios y tabulador del costo directo del personal obrero.
  - 2.3. Análisis de factor de sobre costo.
- 2.4. Explosión global de insumos.**

...

En el Numeral **11 "DESECHAMIENTO DE PROPUESTAS"** (Art. 38, fracc. VI de LA LEY) incisos a) y b) de las Bases de Licitación que determina lo siguiente:

**11.- DESECHAMIENTO DE PROPUESTAS.**


"LA DIRECCIÓN" desechará:


- a) Las propuestas que no incluyan la información, documentos y requisitos solicitados en las bases de licitación.
- b) Las propuestas que no cumplan con cualquiera de los incisos indicados en las fracciones I, II o III del Artículo 43 de la LEY..


...

**MOTIVADO POR**

"EL LICITANTE" presenta el documento incompleto el **DOCUMENTO 2.4e Explosión general de insumos (Art. 71, fracc. II inciso d, Art. 74, fracc. IV del REGLAMENTO**, solo presenta lo referente a materiales, omitiendo mano de obra, maquinaria y/o equipo Folios del 141 al 144.



  
\_\_\_\_\_  
**ING. JOSÉ DE JESÚS CHÁVEZ GARCÍA**  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

  
\_\_\_\_\_  
**ARQ. BENJAMÍN SALAZAR CHÁVEZ**  
JEFE DE DEPARTAMENTO DE COSTOS Y LICITACIONES









P.U. MAS REPRESENTATIVOS			CONTRATISTA # 1		IMPORTE		CONTRATISTA # 2		IMPORTE	
KILOGR	75	SUMINISTRO HABILITADO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA	\$	94.68	\$	245,435.10	\$	82.79	\$	214,840.05
M2	56	SUMINISTRO E INSTALACION DE LONA BLACK OUT MAR	\$	211.21	\$	126,726.00	\$	286.34	\$	159,804.00
pza	80	SUMINISTRO Y COLOCACION DE EJERCITADOR BICICLE	\$	19,213.28	\$	39,426.56	\$	15,101.68	\$	30,203.36
M2	90	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PASTO EN ROLLO KIKU	\$	123.05	\$	37,095.00	\$	66.89	\$	20,067.00
M2	32	SUMINISTRO Y COLOCACION DE AZULEJO MARCA INTER	\$	666.27	\$	36,138.48	\$	388.03	\$	21,046.75
M2	78	SUMINISTRO E INSTALACION DE LONA BLACK OUT MAR	\$	211.21	\$	35,483.28	\$	296.34	\$	44,745.12
M2	55	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA DE ESMALTE C	\$	55.11	\$	33,066.00	\$	99.74	\$	59,844.00
pza	87	SUMINISTRO Y COLOCACION DE EJERCITADOR PARA E.	\$	30,237.16	\$	30,237.16	\$	39,421.43	\$	39,421.43
pza	81	SUMINISTRO Y COLOCACION DE EJERCITADOR SURFER	\$	27,134.67	\$	27,134.67	\$	16,200.47	\$	16,200.47
pza	84	SUMINISTRO Y COLOCACION DE EJERCITADOR ABDOMI	\$	24,889.75	\$	24,889.75	\$	13,903.02	\$	13,903.02
pza	65	DADO DE 0.50X0.50X0.75 M. DE ALTURA, DE CONCRETO	\$	3,883.00	\$	23,298.00	\$	2,294.59	\$	13,767.54
M2	71	SUMINISTRO E INSTALACION DE ADCRETO DE 20X20X	\$	670.87	\$	21,467.84	\$	286.09	\$	9,154.88
pza	85	SUMINISTRO Y COLOCACION DE EJERCITADOR ELIPTIC	\$	20,293.86	\$	20,293.86	\$	15,601.08	\$	15,601.08
M2	23	APLANADO FINO EN MUROS A PLOMO Y REGLA CON MO	\$	301.54	\$	20,203.18	\$	171.04	\$	11,459.68
pza	82	SUMINISTRO Y COLOCACION DE EJERCITADOR PARA PE	\$	19,916.70	\$	19,916.70	\$	15,900.79	\$	15,900.79
pza	83	SUMINISTRO Y COLOCACION DE EJERCITADOR PARA PE	\$	19,916.70	\$	19,916.70	\$	14,602.21	\$	14,602.21
pza	88	SUMINISTRO Y COLOCACION DE EJERCITADOR PARA FC	\$	19,211.99	\$	19,211.99	\$	30,230.67	\$	30,230.67
pza	66	FABRICACION, SUMINISTRO Y COLOCACION DE ANCLA D	\$	392.40	\$	18,835.20	\$	231.68	\$	11,120.64
pza	50	MAMPARA MP-1 DE 1.20X1.75 M DE ALTURA, FABRICADA	\$	4,693.76	\$	18,775.04	\$	12,795.88	\$	51,183.52
pza	86	SUMINISTRO Y COLOCACION DE EJERCITADOR CAMINA	\$	18,131.62	\$	18,131.62	\$	45,986.26	\$	45,986.26
pza	64	CONSTRUCCION DE ZAPATA AISLADA DE 1.00 X 1.00 X 0	\$	2,895.25	\$	17,371.50	\$	2,690.49	\$	16,142.94
pza	89	SUMINISTRO Y COLOCACION DE EJERCITADOR PARA CI	\$	17,211.89	\$	17,211.89	\$	28,889.34	\$	28,889.34
pza	44	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MINGITORIO SECO OVA	\$	8,311.46	\$	16,622.92	\$	7,277.35	\$	14,554.70
pza	43	SUMINISTRO Y COLOCACION DE INODOORO MARCA HELV	\$	4,004.57	\$	16,018.28	\$	3,469.78	\$	13,879.12
M2	19	MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 7x14x28 cm DE	\$	568.95	\$	15,930.60	\$	343.77	\$	9,625.56
M2	24	REPELLADO EN MUROS A PLOMO Y REGLA CON MORTE	\$	268.29	\$	14,552.05	\$	90.08	\$	4,885.94
M2	54	DESMONTAJE DE LONA EXISTENTE EN MAL ESTADO CC	\$	23.84	\$	14,304.00	\$	138.09	\$	82,854.00
pza	34	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE ABATIBLE I	\$	6,747.85	\$	13,495.70	\$	8,186.72	\$	16,373.44
SAL	40	SALIDA HIDRAULICA CON TUBERIA TUBOPLUS DE ROTO	\$	1,642.77	\$	13,142.16	\$	744.13	\$	5,953.04
pza	53	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE PERFIL TUI	\$	3,204.33	\$	12,817.32	\$	5,251.21	\$	21,004.84
KILOGR	76	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA DE ESMALTE C	\$	4.87	\$	12,637.65	\$	7.51	\$	19,488.45
SAL	41	SALIDA SANITARIA A BASE DE TUBERIA DE PVC SANITA	\$	1,008.58	\$	12,102.96	\$	413.21	\$	4,958.52
m	20	CASTILLO DE 14x14 cm ARMADO CON 4VS#3E#2@15 cm,	\$	460.27	\$	11,598.80	\$	251.98	\$	6,349.90
m	72	CONSTRUCCION DE GUARNICION DE 15x30 cm DE CONC	\$	309.81	\$	11,153.16	\$	313.43	\$	11,283.48
M3	69	EXCAVACION A MANO EN CEPAS EN CUALQUIER TIPO D	\$	356.30	\$	10,275.69	\$	204.69	\$	5,903.26
			\$	83.34%	\$	1,043,916.62	\$	87.56%	\$	1,101,228.99
C.D. MAS REPRESENTATIVOS			CONTRATISTA # 1		IMPORTE		CONTRATISTA # 2		IMPORTE	
KILOGR	75	SUMINISTRO HABILITADO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA	\$	73.01	\$	189,466.35	\$	63.06	\$	163,629.41
M2	56	SUMINISTRO E INSTALACION DE LONA BLACK OUT MAR	\$	163.05	\$	97,827.54	\$	202.85	\$	121,712.10
pza	80	SUMINISTRO Y COLOCACION DE EJERCITADOR BICICLE	\$	14,831.90	\$	29,663.81	\$	11,501.95	\$	23,003.90
M2	90	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PASTO EN ROLLO KIKU	\$	95.45	\$	28,635.90	\$	50.95	\$	15,283.70
M2	32	SUMINISTRO Y COLOCACION DE AZULEJO MARCA INTER	\$	514.33	\$	27,897.50	\$	295.54	\$	16,029.91
M2	78	SUMINISTRO E INSTALACION DE LONA BLACK OUT MAR	\$	163.05	\$	27,391.71	\$	202.85	\$	34,079.39
M2	55	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA DE ESMALTE C	\$	42.54	\$	25,525.67	\$	75.97	\$	45,579.20
pza	87	SUMINISTRO Y COLOCACION DE EJERCITADOR PARA E.	\$	23,341.91	\$	23,341.91	\$	30,024.69	\$	30,024.69
pza	81	SUMINISTRO Y COLOCACION DE EJERCITADOR SURFER	\$	20,946.91	\$	20,946.91	\$	12,338.82	\$	12,338.82
pza	84	SUMINISTRO Y COLOCACION DE EJERCITADOR ABDOMI	\$	19,213.92	\$	19,213.92	\$	10,589.01	\$	10,589.01
pza	65	DADO DE 0.50X0.50X0.75 M. DE ALTURA, DE CONCRETO	\$	2,997.52	\$	17,985.15	\$	1,747.64	\$	10,485.82
M2	71	SUMINISTRO E INSTALACION DE ADCRETO DE 20X20X	\$	517.89	\$	16,572.34	\$	217.90	\$	6,972.66
pza	85	SUMINISTRO Y COLOCACION DE EJERCITADOR ELIPTIC	\$	15,665.92	\$	15,665.92	\$	11,882.31	\$	11,882.31
M2	23	APLANADO FINO EN MUROS A PLOMO Y REGLA CON MO	\$	232.78	\$	15,596.07	\$	130.27	\$	8,728.08
pza	82	SUMINISTRO Y COLOCACION DE EJERCITADOR PARA PE	\$	15,374.92	\$	15,374.92	\$	12,110.58	\$	12,110.58
pza	83	SUMINISTRO Y COLOCACION DE EJERCITADOR PARA PE	\$	15,374.92	\$	15,374.92	\$	11,121.53	\$	11,121.53
pza	88	SUMINISTRO Y COLOCACION DE EJERCITADOR PARA FC	\$	14,830.91	\$	14,830.91	\$	23,024.70	\$	23,024.70
pza	66	FABRICACION, SUMINISTRO Y COLOCACION DE ANCLA D	\$	302.92	\$	14,540.04	\$	176.46	\$	8,469.85
pza	50	MAMPARA MP-1 DE 1.20X1.75 M DE ALTURA, FABRICADA	\$	3,623.40	\$	14,493.60	\$	9,745.77	\$	38,983.09
pza	86	SUMINISTRO Y COLOCACION DE EJERCITADOR CAMINA	\$	13,996.91	\$	13,996.91	\$	35,024.68	\$	35,024.68
pza	64	CONSTRUCCION DE ZAPATA AISLADA DE 1.00 X 1.00 X 0	\$	2,235.02	\$	13,410.12	\$	2,049.17	\$	12,295.01
pza	89	SUMINISTRO Y COLOCACION DE EJERCITADOR PARA CI	\$	13,286.91	\$	13,286.91	\$	22,003.09	\$	22,003.09
pza	44	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MINGITORIO SECO OVA	\$	6,416.12	\$	12,832.25	\$	5,542.67	\$	11,085.35
pza	43	SUMINISTRO Y COLOCACION DE INODOORO MARCA HELV	\$	3,091.37	\$	12,365.49	\$	2,642.70	\$	10,570.80
M2	19	MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 7x14x28 cm DE	\$	439.21	\$	12,297.80	\$	261.83	\$	7,331.15
M2	24	REPELLADO EN MUROS A PLOMO Y REGLA CON MORTE	\$	207.11	\$	11,233.62	\$	68.61	\$	3,721.30
M2	54	DESMONTAJE DE LONA EXISTENTE EN MAL ESTADO CC	\$	18.40	\$	11,042.13	\$	105.17	\$	63,104.39
pza	34	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE ABATIBLE I	\$	5,209.08	\$	10,418.16	\$	6,235.28	\$	12,470.56
SAL	40	SALIDA HIDRAULICA CON TUBERIA TUBOPLUS DE ROTO	\$	1,268.15	\$	10,145.24	\$	566.75	\$	4,534.04
pza	53	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE PERFIL TUI	\$	2,473.62	\$	9,894.47	\$	3,999.50	\$	15,997.99
KILOGR	76	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA DE ESMALTE C	\$	3.76	\$	9,755.77	\$	5.72	\$	14,843.06
SAL	41	SALIDA SANITARIA A BASE DE TUBERIA DE PVC SANITA	\$	778.58	\$	9,343.01	\$	314.71	\$	3,776.58
m	20	CASTILLO DE 14x14 cm ARMADO CON 4VS#3E#2@15 cm,	\$	365.31	\$	8,953.83	\$	191.92	\$	4,836.29
m	72	CONSTRUCCION DE GUARNICION DE 15x30 cm DE CONC	\$	239.16	\$	8,609.81	\$	238.72	\$	8,593.88
M3	69	EXCAVACION A MANO EN CEPAS EN CUALQUIER TIPO D	\$	275.05	\$	7,932.43	\$	155.90	\$	4,496.12
			\$	83.34%	\$	805,863.02	\$	87.56%	\$	838,733.06

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature on the left, 'mep' in the center, and 'off' on the right.

**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO**

PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN POR INVITACIÓN RESTRINGIDA A CUANDO MENOS CINCO LICITANTES


IRE-001-21

PAQ.02

REHABILITACIÓN ESPACIOS PÚBLICOS, PARQUE PASEOS DE LA PROVIDENCIA, FRACC. PASEOS DE LA PROVIDENCIA

**FALLO Y ADJUDICACIÓN DE LA OBRA**

Nº	CONTRATISTA		FIRMA
1	<b>SERVICIOS Y TRANSPORTES ESPECIALES ROOT, S.A. DE C.V.</b>	SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARTÍCULO 43 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS PARA EL ESTADO DE AGUASCALIENTES Y SUS MUNICIPIOS POR SER EL SOLVENTE MAS BAJO	\$ 1,421,498.94
2	<b>CONESTRUCTURA, S.A. DE C.V.</b>	NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, DE ACUERDO A DICTÁMEN	\$ 1,412,689.66
3	<b>GRUPO CONSTRUCTOR MED CER, S.A. DE C.V.</b>	NO SE ADJUDICA LA OBRA CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 43 Y 44 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS PARA EL ESTADO DE AGUASCALIENTES Y SUS MUNICIPIOS.	\$ 1,452,340.37
4	<b>CONSTRUCCIONES CTK, S.A. DE C.V.</b>	SE DESECHA POR ENCONTRARSE POR ABAJO DEL PROMEDIO MENOS EL RANGO (ART. 43 FRACC. II DE LA LEY)	\$ 1,310,975.94
5	<b>MCB MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.</b>	SE DESECHA POR ENCONTRARSE POR ARRIBA DEL PROMEDIO MAS EL RANGO (ART. 43 FRACC. II DE LA LEY)	\$ 1,510,126.13






**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE  
SAN FRANCISCO DE LOS ROMO**

DEPARTAMENTO DE COSTOS Y LICITACIONES

**LICITACIÓN POR INVITACIÓN RESTRINGIDA A CUANDO MENOS CINCO LICITANTES  
IRE-001-21**

**REHABILITACIÓN ESPACIOS PÚBLICOS, PARQUE PASEOS DE LA PROVIDENCIA,  
FRACC. PASEOS DE LA PROVIDENCIA**

Dando cumplimiento a lo establecido en el Artículo 42 fracción VI de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes, en adelante "LA LEY", y al Artículo 113 del Reglamento de "LA LEY", la Dirección de Obras Públicas del Municipio de San Francisco de los Romo, en adelante "LA DIRECCIÓN", y una vez realizado él análisis cualitativo y detallado de la propuesta económica presentada por el licitante:

**CONESTRUCTURA, S.A. DE C.V.**

Emite el presente

**ESCRITO EN EL QUE SE SEÑALAN LAS RAZONES QUE DIERON ORIGEN AL DESECHAMIENTO Y  
LAS DISPOSICIONES EN LAS QUE SE FUNDAMENTA DICHA DETERMINACIÓN.**

No se acepta su propuesta

**CON FUNDAMENTO**

En el **Artículo 43** fracción III incisos c) y e) de "LA LEY" que establece lo siguiente:

"La convocante para la evaluación detallada de las propuestas, deberá considerar, entre otros, los siguientes aspectos:

III. En la propuesta económica:

...

c) Que el análisis, cálculo e integración de los precios unitarios de cada propuesta, se haya realizado según lo establecido en esta Ley y en el Reglamento de la presente Ley;

d) ...

e) Que los costos por conceptos de indirectos, de financiamiento, de utilidad y de cargos adicionales, sean los adecuados para el tipo y complejidad de la obra y se hayan analizado de acuerdo a lo indicado en esta Ley y en el Reglamento de la presente Ley;

...

g) En general, que se cumpla con lo previsto en esta Ley y en el Reglamento de la presente Ley.

En el **Artículo 60** del Reglamento de "LA LEY" que indica lo siguiente:

Las propuestas de licitación deberán contener todos los documentos e información que se indican en la Ley, este Reglamento y en las bases de licitación correspondientes, y cada uno de los licitantes deberá satisfacer los requisitos que ahí mismo se estipulan, en el entendido de que solamente el servidor público en que se haya delegado tal facultad por el Sujeto de la Ley convocante, aceptará o rechazará las propuestas conforme a las condiciones precisadas.

En el Numeral **8.1** "Antecedentes" de las Bases de Licitación que dicta lo siguiente:

8.1.-ANTECEDENTES

Para que las propuestas sean tomadas en cuenta en la licitación, deberán contener todos los documentos que se indican en estas bases de licitación y de manera especial los indicados en este capítulo 8, debiendo satisfacer, todos y cada uno de los requisitos que aquí mismo se estipulan, en la inteligencia de que "LA DIRECCIÓN" rechazará cualquier propuesta que no cumpla con estas instrucciones.

En el Numeral **8.2** de las Bases de Licitación que decreta lo siguiente:

**8.2 8.3. DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA (Art. 71 del Reglamento):**

La propuesta económica constará de los siguientes documentos:

1. Presupuesto de obra.;
2. Análisis de precios unitarios.
  - 2.1. Tarjetas de análisis de precios unitarios.
  - 2.2. Tarjetas de análisis de precios básicos, Análisis de costos horarios y tabulador del costo directo del personal obrero.
- 2.3. **Análisis de factor de sobre costo.**

...

**I. Los costos indirectos** que estarán representados como un porcentaje del costo directo. Se desglosarán en los correspondientes a:

a. **Administración de oficinas centrales**, que es la suma de gastos que por su naturaleza son de aplicación al costo directo de TODAS las obras ejecutadas en el año fiscal correspondiente. Su cálculo se realizará, sobre los ingresos esperados para el año fiscal que corresponda, debiendo tomar en cuenta el histórico de ingresos de la empresa. Este dato deberá coincidir con el entregado al momento de inscribirse en el Padrón Estatal de Contratistas de Obra Pública o con la modificación semestral. Los Licitantes que se encuentren participando en asociación, deberán APLICAR el indirecto de oficina central autorizado al ASOCIANTE por "LA SECRETARÍA". Se podrá utilizar un porcentaje indirecto de oficina central diferente, para la ASOCIACIÓN EN PARTICIPACIÓN, siempre y cuando sea autorizado por "LA SECRETARÍA". **En caso de que no coincida se desechará la propuesta**, y ARTICULO 45 REGLAMENTO

En el Numeral **11 "DESECHAMIENTO DE PROPUESTAS"** (Art. 38, fracc. VI de LA LEY) incisos b) y e) de las Bases de Licitación que determina lo siguiente:

**11.- DESECHAMIENTO DE PROPUESTAS.**

"LA DIRECCIÓN" desechará:

...


b) Las propuestas que no cumplan con cualquiera de los incisos indicados en las fracciones I, II o III del Artículo 43 de la LEY.

...

e) Las propuestas que no tengan los análisis, cálculos e integración de los precios unitarios conforme a las disposiciones que expide la LEY y su Reglamento, las Normas Generales de Construcción, el proyecto y el alcance de los conceptos que integran el catálogo y que se detectase errores aritméticos en su integración.

**MOTIVADO POR**

"EL LICITANTE" presenta un Indirecto de oficina central en sus precios unitarios diferente al autorizado por "LA SECRETARÍA", el indirecto de oficina central presentado en los precios unitarios es de **10.58** y el indirecto de oficina autorizado por "LA SECRETARÍA" es de **10.91** Folios de Precios unitarios 17 al 48, folio de oficina central 64.

  
\_\_\_\_\_  
**ING. JOSÉ DE JESÚS CHÁVEZ GARCÍA**  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

  
\_\_\_\_\_  
**ARQ. BENJAMÍN SALAZAR CHÁVEZ**  
JEFE DE DEPARTAMENTO DE COSTOS Y LICITACIONES





DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO			
TABLA COMPARATIVA DE INSUMOS			
OBRA: REHABILITACIÓN ESPACIOS PÚBLICOS, PARQUE PASEOS DE LA PROVIDENCIA, FRACC. PASEOS DE LA PROVIDENCIA			
PROCEDIMIENTO: IRE-001-21 PAQ. 02			
R1-SOP-DLC-POP-01			
Rev. 02			
1 PARTICIPANTES		CONTRATISTA # 1	
		SERVICIOS Y TRANSPORTES ESPECIALES ROOT, S.A. DE C.V	
MONTO PROPUESTO SIN IVA:		\$ 1,225,430.12	
VARIACION vs PROMEDIO:			
EXPLOSION DE INSUMOS			
Materiales	692,328.97	\$	692,328.97
Mano de Obra	138,951.39	\$	138,951.39
Maquinaria		\$	8,891.20
Herrts, M. I. Equipo de Seg.		\$	59,649.46
Subcontratos			
Costo directo	\$ 899,821.02	\$	899,821.02
SOBRE COSTO:			
Indirectos Totales	21.3900%	\$	192,471.72
Financiamiento	0.6754%	\$	7,377.35
Utilidad Bruta	10.0000%	\$	109,967.01
Total antes de prestaciones	34.4309%	\$	309,816.07
Cargos adicionales	1.3000%	\$	15,932.40
Total factor de sobrecosto	36.1785%	\$	325,609.10
INSUMOS DE EXPLOSION:			
	Costo	Cantidad	Importe
MATERIALES			
kg	1 SOLDADURA SERIE E-7018 DE 1/8"	248.33	\$ 17,736.10
LTO	2 DIESEL	1,913.86	\$ 33,014.15
KG	3 PERFILES Y ACEROS A-36	4,647.83	\$ 169,970.96
R/D	4 ANDAMIO TUBULAR DE 2 M	1.869.13	\$ 1,869.13
LTO	5 PINTURA ESMALTE	89.02	\$ 9,002.57
TON	6 VARILLA DE ACERO CORRUGADA 1/2" No.4	0.87	\$ 18,646.52
PZA	7 ANCLA DE 1/2" DE 80 CM. DE DESARROLLO	96.00	\$ 18,240.00
M2	8 LONA OPLEX BLACKOUT CAL. 680	892.50	\$ 108,644.03
PZA	9 APARATO EJERCITADOR BICICLETA SENCILLA	1.00	\$ 13,183.57
PZA	10 APARATO EJERCITADOR PECHO SENCILLO	1.00	\$ 13,593.74
PZA	11 APARATO EJERCITADOR POTRO SENCILLO	1.00	\$ 13,183.57
PZA	12 APARATO EJERCITADOR ELIPTICA SENCILLA	1.00	\$ 13,814.77
PZA	13 APARATO EJERCITADOR FONDO DE TORSO Y ESPALDA	1.00	\$ 13,183.57
PZA	14 JUEGO LUDICO GSD	1.00	\$ 190,052.09
MANO DE OBRA			
JOR	1 AYUDANTE	123.20	\$ 53,705.79
JOR	2 PEON	29.88	\$ 11,250.86
JOR	3 OFICIAL PINTOR	17.08	\$ 9,687.45
JOR	4 OFICIAL SOLDADOR	50.55	\$ 32,810.43
JOR	5 OFICIAL ALBAÑIL	42.63	\$ 23,300.16
MAQUINARIA			
HR	1 GRUA	15.27	\$ 1,464.47
	HERRAMIENTAS INT. EQ. DE SEGURIDAD	1.00	\$ 59,649.46
		TOTAL	\$ 826,003.37
% del costo total de la obra:			91.80%
P.U. MAS REPRESENTATIVOS		CONTRATISTA # 1	IMPORTE
KILOGR	19 SUMINISTRO, HABILITADO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA	\$ 94.76	\$ 419,455.14
pza	29 SUMINISTRO Y COLOCACION DE JUEGO LUDICO MARCA	\$ 267,898.15	\$ 267,898.15
M2	22 SUMINISTRO E INSTALACION DE LONA BLACK OUT MAR	\$ 212.95	\$ 112,704.50
M2	4 SUMINISTRO E INSTALACION DE LONA BLACK OUT MAR	\$ 212.95	\$ 68,048.00
pza	15 DADO DE 0.50X0.50X0.75 M. DE ALTURA, DE CONCRETO	\$ 3,914.50	\$ 46,974.00
pza	16 FABRICACION, SUMINISTRO Y COLOCACION DE ANCLA D	\$ 391.87	\$ 37,619.52
pza	14 CONSTRUCCION DE ZAPATA AISLADA DE 1.00 X 1.00 X 0	\$ 2,995.54	\$ 35,946.48
KILOGR	20 SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA DE ESMALTE C	\$ 6.90	\$ 30,542.85
M2	3 SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA DE ESMALTE C	\$ 71.20	\$ 22,784.00
pza	27 SUMINISTRO Y COLOCACION DE EJERCITADOR ELIPTIC	\$ 20,041.53	\$ 20,041.53
pza	25 SUMINISTRO Y COLOCACION DE EJERCITADOR PARA P	\$ 19,740.50	\$ 19,740.50
pza	23 SUMINISTRO Y COLOCACION DE EJERCITADOR BICICLE	\$ 19,181.85	\$ 19,181.85
pza	26 SUMINISTRO Y COLOCACION DE EJERCITADOR PARA P	\$ 19,181.85	\$ 19,181.85
pza	28 SUMINISTRO Y COLOCACION DE EJERCITADOR PARA F	\$ 19,181.85	\$ 19,181.85
pza	24 SUMINISTRO Y COLOCACION DE EJERCITADOR CINTUR	\$ 17,592.11	\$ 17,592.11
M2	5 SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA SOMBRA 95% A	\$ 160.36	\$ 9,942.32
M2	30 LIMPIEZA FINAL, INCLUYE: PISOS, ESTRUCTURA, HERR	\$ 10.71	\$ 9,103.50
			\$ 1,175,938.15
C.D. MAS REPRESENTATIVOS		CONTRATISTA # 1	IMPORTE
KILOGR	19 SUMINISTRO, HABILITADO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA	\$ 89.57	\$ 307,966.67
pza	29 SUMINISTRO Y COLOCACION DE JUEGO LUDICO MARCA	\$ 196,692.55	\$ 196,692.55
M2	22 SUMINISTRO E INSTALACION DE LONA BLACK OUT MAR	\$ 156.13	\$ 82,748.37
M2	4 SUMINISTRO E INSTALACION DE LONA BLACK OUT MAR	\$ 156.13	\$ 49,961.28
pza	15 DADO DE 0.50X0.50X0.75 M. DE ALTURA, DE CONCRETO	\$ 2,874.05	\$ 34,488.61
pza	16 FABRICACION, SUMINISTRO Y COLOCACION DE ANCLA D	\$ 287.71	\$ 27,620.49
pza	14 CONSTRUCCION DE ZAPATA AISLADA DE 1.00 X 1.00 X 0	\$ 2,199.34	\$ 26,392.14
KILOGR	20 SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA DE ESMALTE C	\$ 5.07	\$ 22,424.76
M2	3 SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA DE ESMALTE C	\$ 52.28	\$ 16,728.16
pza	27 SUMINISTRO Y COLOCACION DE EJERCITADOR ELIPTIC	\$ 14,714.62	\$ 14,714.62
pza	25 SUMINISTRO Y COLOCACION DE EJERCITADOR PARA P	\$ 14,493.80	\$ 14,493.80
pza	23 SUMINISTRO Y COLOCACION DE EJERCITADOR BICICLE	\$ 14,083.44	\$ 14,083.44
pza	26 SUMINISTRO Y COLOCACION DE EJERCITADOR PARA P	\$ 14,083.44	\$ 14,083.44
pza	28 SUMINISTRO Y COLOCACION DE EJERCITADOR PARA F	\$ 14,083.44	\$ 14,083.44
pza	24 SUMINISTRO Y COLOCACION DE EJERCITADOR CINTUR	\$ 12,916.24	\$ 12,916.24
M2	5 SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA SOMBRA 95% A	\$ 117.74	\$ 7,299.72
M2	30 LIMPIEZA FINAL, INCLUYE: PISOS, ESTRUCTURA, HERR	\$ 7.86	\$ 6,683.85
			\$ 863,381.37

1

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*