



Ayuntamiento de
SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
2019 • 2021

PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN POR
INVITACIÓN RESTRINGIDA A CUANDO MENOS CINCO LICITANTES
APLICANDO LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS
PARA EL ESTADO DE AGUASCALIENTES Y SUS MUNICIPIOS
No. IRE-004-21
ACTA DE FALLO Y ADJUDICACIÓN

SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, AGUASCALIENTES SIENDO **03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 A LAS 12:00 HORAS**, INSTALADOS EN LA SALA DE JUNTAS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, UBICADA EN AV. JUÁREZ S/N, EN EDIFICIO ANEXO AL “AUDITORIO JOSÉ GUADALUPE POSADA AGUILAR”, PLANTA ALTA, C.P. 20300 CON LOS REPRESENTANTES QUE POR LEY ASISTEN A ESTE TIPO DE EVENTOS, EL SUJETO DE LA LEY CONVOCANTE EL **MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO** REPRESENTADO POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL EL **TEC. FIN. EMILIO SANTOS MEDINA** Y QUIEN PRESIDE EL ACTO EL TITULAR DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO EL **ING. JOSÉ DE JESÚS CHÁVEZ GARCÍA**, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 42 FRACCIÓN VII DE LA **LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS PARA EL ESTADO DE AGUASCALIENTES Y SUS MUNICIPIOS** (EN ADELANTE “**LA LEY**”), SE DECLARA ABIERTA LA AUDIENCIA DEL ACTO DE FALLO Y ADJUDICACIÓN DE LA INVITACIÓN RESTRINGIDA A CUANDO MENOS CINCO LICITANTES No. **IRE-004-21**, QUE COMPRENDE **UNA** LICITACIÓN(ES), QUE REALIZA LA **DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO** CON EL OBJETO DE LICITAR, ASIGNAR Y POSTERIORMENTE EJECUTAR LA(S) OBRA(S) QUE A CONTINUACIÓN SE MENCIONA(N), MISMA(S) QUE SE LLEVARÁ(N) A CABO CON RECURSOS QUE PROVIENEN DEL **RESARCITORIO 2021**.

LICITACIÓN OBRA

IRE-004-21 PAQ.01 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS, GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE GUADALUPE VICTORIA, LORETITO, S.F.R.

A CONTINUACIÓN SE INFORMÓ QUE CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 43 FRACCIÓN III CUARTO PÁRRAFO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS PARA EL ESTADO DE AGUASCALIENTES Y SUS MUNICIPIOS, EN REUNIÓN PREVIA DEL COMITÉ INTERNO DE LICITACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, SE ANALIZARON Y EVALUARON LAS PROPUESTAS ACEPTADAS EN LA SEGUNDA ETAPA DEL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS, TOMANDO EN CUENTA TODOS LOS ELEMENTOS LEGALES, TÉCNICOS Y ECONÓMICOS EN LAS OBRAS A EJECUTAR Y UNA VEZ HECHA LA REVISIÓN DETALLADA Y LAS CONSIDERACIONES PERTINENTES, SE DECLARA FORMALMENTE EL RESULTADO DE LAS LICITACIONES Y FALLO INAPELABLE DE LA SIGUIENTE MANERA:

LICITACIÓN OBRA

IRE-004-21 PAQ.01 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS, GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE GUADALUPE VICTORIA, LORETITO, S.F.R. SE ADJUDICA AL CONTRATISTA: **AZAZEL JARIB CORDOVA HUERTA** CON UN MONTO DE **\$1,524, 017.22** (UN MILLÓN QUINIENTOS VEINTICUATRO MIL DIECISIETE PESOS 22/100 M.N.) INCLUYENDO EL I.V.A.

LA PRESENTE ACTA, DADA A CONOCER EN JUNTA PUBLICA, SURTE EFECTO PARA EL LICITANTE ANTES MENCIONADOS PARA LOS EFECTOS DE NOTIFICACIÓN EN FORMA, Y PARA ELLO SE OBLIGAN A FIRMAR EL CONTRATO RESPECTIVO, CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 52 PRIMER PARRAFO DE LA LEY, EN UN PLAZO DENTRO DE QUINCE DÍAS CALENDARIO SIGUIENTES DE ESTE DOCUMENTO, ASI COMO LA ENTREGA DE LAS GARANTIAS PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 53 FRACC. I Y II DE LA LEY, EN UN PLAZO DENTRO DE LOS DIEZ DIAS CALENDARIO SIGUIENTES DE ESTE DOCUMENTO EN LA DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE



Ayuntamiento de
SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
2019 - 2021

**PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN POR
INVITACIÓN RESTRINGIDA A CUANDO MENOS CINCO LICITANTES
APLICANDO LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS
PARA EL ESTADO DE AGUASCALIENTES Y SUS MUNICIPIOS
No. IRE-004-21**

ACTA DE FALLO Y ADJUDICACIÓN

LOS ROMO, APERCIBIDOS QUE DE NO CUMPLIR EN TIEMPO CON LAS OBLIGACIONES SEÑALADAS, DEJARÁ DE SURTIR EFECTO LA PRESENTE ADJUDICACIÓN.

NO HABIENDO MAS ASUNTO QUE TRATAR SE DA POR TERMINADO EL PRESENTE ACTO EL DÍA DE SU INICIO FIRMANDO PARA CONSTANCIA LOS QUE INTERVINIERON Y PARA QUE SURTA TODOS LOS EFECTOS JURÍDICOS A QUE HAYA LUGAR.

FIN DE TEXTO

AF



Ayuntamiento de
SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
2019 - 2021

PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN POR
INVITACIÓN RESTRINGIDA A CUANDO MENOS CINCO LICITANTES
APLICANDO LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS
PARA EL ESTADO DE AGUASCALIENTES Y SUS MUNICIPIOS
No. IRE-004-21

ACTA DE FALLO Y ADJUDICACIÓN

RELACIÓN DE FUNCIONARIOS QUE ASISTIERON AL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN POR INVITACIÓN RESTRINGIDA A CUANDO MENOS CINCO LICITANTES No. IRE-004-21

TEC. FIN. EMILIO SANTOS MEDINA

Presidente Municipal de San Francisco de los Romo y Servidor público que emite el Fallo.

LIC. MARÍA EDITH ROSALES LUNA

Síndico del H. Ayuntamiento de San Francisco de los Romo.

LIC. ANA VICTORIA ARTEAGA GUTIÉRREZ

Regidor de la Comisión de Obra Pública.

ING. JOSÉ DE JESÚS CHÁVEZ GARCÍA

Director de Obras Públicas de San Francisco de los Romo.

I.F.F IMELDA ENCINA DE LA ROSA

Director de Finanzas y Administración de San Francisco de los Romo.

Representante de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, Delegación Aguascalientes

Representante del Colegio de Ingenieros Civiles de Aguascalientes A.C.

Representante del Colegio de Arquitectos del Estado de Aguascalientes A.C.

Representante del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Aguascalientes.

LIC. MA. GUADALUPE GONZÁLEZ ÁLVAREZ

Director de Contraloría Municipal de San Francisco de los Romo.

LIC. JORGE ENRIQUE MARTÍNEZ CRUZ

Director de Asuntos Jurídicos del Municipio de San Francisco de los Romo.

ARQ. BENJAMÍN SALAZAR CHÁVEZ

Jefe de Departamento de Costos y Licitaciones.

FIN DE ACTA

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO

PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN POR INVITACIÓN RESTRINGIDA A CUANDO MENOS CINCO LICITANTES

IRE-004-21

PAQ.01

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS, GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE GUADALUPE VICTORIA, LORETITO, S.F.R.

FALLO Y ADJUDICACIÓN DE LA OBRA

Nº	CONTRATISTA		\$	FIRMA
1	AZAEI JARIB CORDOVA HUERTA	SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARTÍCULO 43 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS PARA EL ESTADO DE AGUASCALIENTES Y SUS MUNICIPIOS POR SER EL SOLVENTE MAS BAJO		1,524,017.22
2	TERESA URBANIZADORA, S.A. DE C.V.	NO SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARTÍCULO 43 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS PARA EL ESTADO DE AGUASCALIENTES Y SUS MUNICIPIOS POR TENER EL MONTO MAYOR AL SOLVENTE MAS BAJO		1,534,291.93
3	GRUPO CONSTRUCTOR KAFRAGS, S.A. DE C.V.	NO SE ADJUDICA LA OBRA CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 43 Y 44 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS PARA EL ESTADO DE AGUASCALIENTES Y SUS MUNICIPIOS.		1,592,790.06
4	CONSTRUCTORA JOMAQ, S.A. DE C.V.	NO PRESENTO PROPUESTA		
5	LM INGENIEROS, S.A. DE C.V.	NO PRESENTO PROPUESTA		

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO

TABLA COMPARATIVA DE INSUMOS

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS, GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE GUADALUPE VICTORIA LORETTI, S.F.R.

PROCEDIMIENTO: IRE-004-21 PAQ. 01

R1-SOP-DLC-POP-01

Rev. 02

2 PARTICIPANTES		CONTRATISTA # 1			CONTRATISTA # 2		
		AZAEL JARIB CORDOVA HUERTA			TERESA URBANIZADORA, S.A. DE C.V.		
MONTO PROPUESTO SIN IVA:		\$ 1,313,807.95			\$ 1,322,665.46		
VARIACION vs PROMEDIO:							
EXPLOSION DE INSUMOS							
	Materiales	648,086.21	\$	648,086.21	580,148.92	\$	580,148.92
	Mano de Obra	193,009.86	\$	193,009.86	145,342.73	\$	145,342.73
	Maquinaria		\$	71,827.44		\$	192,360.61
	Herrta.,M. I., Equipo de Seg.		\$	77,599.36		\$	63,754.91
	Subcontratos						
	Costo directo	\$ 990,522.87	\$	990,522.87	\$ 981,607.17	\$	981,607.17
SOBRE COSTO:							
	Indirectos Totales	20.3300%	\$	201,373.30	11.2600%	\$	110,528.97
	Financiamiento	0.7534%	\$	8,979.75	0.8788%	\$	9,597.69
	Utilidad Bruta	8.0000%	\$	96,070.07	9.0000%	\$	99,156.04
	Total antes de prestaciones	30.9355%	\$	306,423.12	22.3392%	\$	219,282.70
	Cargos adicionales	1.3000%	\$	17,082.37	1.3000%	\$	15,817.19
	Total factor de sobre costo	32.6377%	\$	323,285.08	23.9296%	\$	341,058.29
INSUMOS DE EXPLOSION:							
		Costo	Cantidad	Importe	Costo	Cantidad	Importe
	MATERIALES						
M	1 CELOTEX	\$ 24.25	1,279.80	\$ 31,035.15	\$ 25.00	1,285.00	\$ 32,125.00
M	2 CIMBRA METALICA	\$ 3.50	3,450.60	\$ 12,077.10	\$ 3.60	3,455.20	\$ 12,438.72
M	3 COLA DE RATA	\$ 2.35	5,759.10	\$ 13,533.89	\$ 2.25	5,750.00	\$ 12,937.50
M3	4 CONCRETO PREMEZCLADO MR=38 KG/CM2	\$ 1,550.00	199.65	\$ 309,455.64	\$ 1,532.00	198.37	\$ 303,901.31
M3	5 CONCRETO PREMEZCLADO FC=150 KG/CM2	\$ 1,350.00	37.91	\$ 51,175.80	\$ 1,159.00	46.33	\$ 53,698.79
LITRO	6 DIESEL	\$ 18.52	3,719.16	\$ 68,878.74	\$ 18.52	3,685.00	\$ 68,246.20
M3	7 MATERIAL DE BANCO TEPETATE	\$ 100.00	1,140.75	\$ 114,075.00	\$ 120.00	1,140.75	\$ 136,890.00
	MANO DE OBRA						
JOR	1 AYUDANTE GENERAL	\$ 367.85	219.32	\$ 80,632.26	\$ 422.80	134.68	\$ 56,942.06
JOR	2 OFICIAL ALBAÑIL	\$ 530.14	165.31	\$ 87,634.98	\$ 572.55	120.88	\$ 69,207.08
	MAQUINARIA						
HR	1 MOTOCONFORMADORA	\$ 428.52	83.19	\$ 35,648.01	\$ 1,228.29	32.69	\$ 40,146.81
HR	2 VIBROCOMPACTADOR	\$ 264.10	83.19	\$ 21,970.13	\$ 55.89	340.34	\$ 19,021.32
	HERR.MANDOS INT. EQ. DE SEGURIDAD	\$ 77,599.36	1.00	\$ 77,599.36	\$ 63,754.91	1.00	\$ 63,754.91
	TOTAL			\$ 903,716.06			\$ 869,309.69
	% del costo total de la obra:			91.24%			88.56%
P.U. MAS REPRESENTATIVOS		CONTRATISTA # 1			CONTRATISTA # 2		
				IMPORTE			IMPORTE
M2	16 PAVIMENTO HIDRAULICO A BASE DE CONCRETO PREM	\$ 557.81	\$	713,885.24	\$ 540.13	\$	691,258.37
M3	4 CONSTRUCCIÓN DE SUB RASANTE A BASE DE TEPETA	\$ 269.91	\$	136,423.31	\$ 282.97	\$	143,024.36
M3	5 CONSTRUCCIÓN DE SUB-BASE CON TEPETATE, COMP	\$ 275.41	\$	92,802.15	\$ 288.88	\$	97,341.00
m	13 GUARNICIÓN DE 15X20X40 CM DE CONCRETO PREMEZ	\$ 296.40	\$	80,028.00	\$ 341.28	\$	92,145.60
M2	14 CONSTRUCCION DE BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR	\$ 385.68	\$	67,696.84	\$ 383.40	\$	67,286.70
M3/KM	7 ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y	\$ 12.57	\$	58,224.24	\$ 14.21	\$	65,820.72
M2	3 CONFORMACION DE PLANTILLA POR MEDIOS MECANIC	\$ 28.84	\$	48,589.63	\$ 30.16	\$	50,813.57
M3	2 CORTE DE MATERIAL EXISTENTE POR MEDIOS MECANI	\$ 36.14	\$	33,488.77	\$ 35.14	\$	32,562.13
M3	6 CARGA MECÁNICA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCT	\$ 35.69	\$	33,248.50	\$ 35.44	\$	32,831.62
M2	17 LIMPIEZA FINAL , INCLUYE: BARRIDO CON AGUA , MATE	\$ 12.48	\$	15,971.90	\$ 11.85	\$	15,165.63
M3	12 RELLENO DE TEPETATE COMPACTADO AL 95% DE SU P	\$ 354.84	\$	12,454.88	\$ 396.02	\$	13,900.30
M2	1 LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO EN PLAZA	\$ 6.67	\$	11,237.62	\$ 6.28	\$	10,580.54
				\$			\$
				99.26%			99.25%
				1,304,041.08			1,312,730.55
C.D. MAS REPRESENTATIVOS		CONTRATISTA # 1			CONTRATISTA # 2		
				IMPORTE			IMPORTE
M2	16 PAVIMENTO HIDRAULICO A BASE DE CONCRETO PREM	\$ 420.48	\$	538,131.20	\$ 435.76	\$	557,689.02
M3	4 CONSTRUCCIÓN DE SUB RASANTE A BASE DE TEPETA	\$ 203.46	\$	102,836.75	\$ 228.29	\$	115,388.28
M3	5 CONSTRUCCIÓN DE SUB-BASE CON TEPETATE, COMP	\$ 207.61	\$	69,954.85	\$ 233.06	\$	78,532.16
m	13 GUARNICIÓN DE 15X20X40 CM DE CONCRETO PREMEZ	\$ 223.43	\$	60,325.61	\$ 275.34	\$	74,340.64
M2	14 CONSTRUCCION DE BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR	\$ 290.73	\$	51,022.77	\$ 309.32	\$	54,285.13
M3/KM	7 ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y	\$ 9.48	\$	43,889.80	\$ 11.46	\$	53,102.42
M2	3 CONFORMACION DE PLANTILLA POR MEDIOS MECANIC	\$ 21.74	\$	36,627.17	\$ 24.23	\$	40,995.05
M3	2 CORTE DE MATERIAL EXISTENTE POR MEDIOS MECANI	\$ 27.24	\$	25,244.05	\$ 28.35	\$	26,270.27
M3	6 CARGA MECÁNICA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCT	\$ 27.05	\$	25,062.93	\$ 28.59	\$	26,487.68
M2	17 LIMPIEZA FINAL , INCLUYE: BARRIDO CON AGUA , MATE	\$ 9.41	\$	12,039.72	\$ 9.56	\$	12,235.23
M3	12 RELLENO DE TEPETATE COMPACTADO AL 95% DE SU P	\$ 267.48	\$	9,388.57	\$ 319.50	\$	11,214.40
M2	1 LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO EN PLAZA	\$ 5.03	\$	8,470.99	\$ 5.07	\$	8,536.10

Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom of the page.