



PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN POR
INVITACIÓN RESTRINGIDA A CUANDO MENOS CINCO LICITANTES
APLICANDO LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS
PARA EL ESTADO DE AGUASCALIENTES Y SUS MUNICIPIOS
No. IRE-004-22
ACTA DE FALLO Y ADJUDICACIÓN

SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, AGUASCALIENTES SIENDO 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 A LAS 12:00 HORAS, INSTALADOS EN LA SALA DE JUNTAS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, UBICADA EN AV. JUÁREZ S/N, EN EDIFICIO ANEXO AL "AUDITORIO JOSÉ GUADALUPE POSADA AGUILAR", PLANTA ALTA, C.P. 20300 CON LOS REPRESENTANTES QUE POR LEY ASISTEN A ESTE TIPO DE EVENTOS, EL SUJETO DE LA LEY CONVOCANTE EL **MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO** REPRESENTADO POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO **TEC. MARGARITA GALLEGOS SOTO** Y QUIEN PRESIDE EL ACTO EL TITULAR DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO EL **ING. JOSÉ DE JESÚS CHÁVEZ GARCÍA**, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 42 FRACCIÓN VII DE LA **LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS PARA EL ESTADO DE AGUASCALIENTES Y SUS MUNICIPIOS** (EN ADELANTE "LA LEY"), SE DECLARA ABIERTA LA AUDIENCIA DEL ACTO DE FALLO Y ADJUDICACIÓN DE LA INVITACIÓN RESTRINGIDA A CUANDO MENOS CINCO LICITANTES No. **IRE-004-22**, QUE COMPRENDE UNA LICITACIÓN(ES), QUE REALIZA LA **DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO** CON EL OBJETO DE LICITAR, ASIGNAR Y POSTERIORMENTE EJECUTAR LA(S) OBRA(S) QUE A CONTINUACIÓN SE MENCIONA(N), MISMA(S) QUE SE LLEVARÁ(N) A CABO CON RECURSOS QUE PROVIENEN DEL **FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL**.

LICITACIÓN

OBRA

IRE-004-22 PAQ.01 AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE LA CONCEPCIÓN Y CALLE LA GUAYANA, PUERTECITO DE LA VIRGEN EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES

A CONTINUACIÓN SE INFORMÓ QUE CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 43 FRACCIÓN III CUARTO PÁRRAFO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS PARA EL ESTADO DE AGUASCALIENTES Y SUS MUNICIPIOS, EN REUNIÓN PREVIA DEL COMITÉ INTERNO DE LICITACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, SE ANALIZARON Y EVALUARON LAS PROPUESTAS ACEPTADAS EN LA SEGUNDA ETAPA DEL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS, TOMANDO EN CUENTA TODOS LOS ELEMENTOS LEGALES, TÉCNICOS Y ECONÓMICOS EN LAS OBRAS A EJECUTAR Y UNA VEZ HECHA LA REVISIÓN DETALLADA Y LAS CONSIDERACIONES PERTINENTES, SE DECLARA FORMALMENTE EL RESULTADO DE LAS LICITACIONES Y FALLO INAPELABLE DE LA SIGUIENTE MANERA:



LICITACIÓN

IRE-004-22 PAQ.01

OBRA

AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE LA CONCEPCIÓN Y CALLE LA GUAYANA, PUERTECITO DE LA VIRGEN EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES SE ADJUDICA AL CONTRATISTA: ECOSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. CON UN MONTO DE \$880, 943.66 (OCHOCIENTOS OCHENTA MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 66/100 M.N.) INCLUYENDO EL I.V.A.

LA PRESENTE ACTA, DADA A CONOCER EN JUNTA PUBLICA, SURTE EFECTO PARA EL LICITANTE ANTES MENCIONADOS PARA LOS EFECTOS DE NOTIFICACIÓN EN FORMA, Y PARA ELLO SE OBLIGAN A FIRMAR EL CONTRATO RESPECTIVO, CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 52 PRIMER PÁRRAFO DE LA LEY, EN UN PLAZO DENTRO DE QUINCE DÍAS CALENDARIO SIGUIENTES DE ESTE DOCUMENTO, ASI COMO LA ENTREGA DE LAS GARANTIAS PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 53 FRACC. I Y II DE LA LEY, EN UN PLAZO DENTRO DE LOS DIEZ DIAS CALENDARIO SIGUIENTES DE ESTE DOCUMENTO EN LA DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, APERCIBIDOS QUE DE NO CUMPLIR EN TIEMPO CON LAS OBLIGACIONES SEÑALADAS, DEJARÁ DE SURTIR EFECTO LA PRESENTE ADJUDICACIÓN.

NO HABIENDO MAS ASUNTO QUE TRATAR SE DA POR TERMINADO EL PRESENTE ACTO EL DÍA DE SU INICIO FIRMANDO PARA CONSTANCIA LOS QUE INTERVINIERON Y PARA QUE SURTA TODOS LOS EFECTOS JURÍDICOS A QUE HAYA LUGAR.

FIN DE TEXTO



**RELACIÓN DE FUNCIONARIOS QUE ASISTIERON AL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN POR
INVITACIÓN RESTRINGIDA A CUANDO MENOS CINCO LICITANTES No. IRE-004-22**

TEC. MARGARITA GALLEGOS SOTO

Presidenta Municipal de San Francisco de los Romo

TEC. NORBERTO MEDINA LÓPEZ

Síndico del H. Ayuntamiento de San Francisco de los Romo

C. JOSÉ MANUEL DE LUNA ROBLES

Regidor de la Comisión de Obra Pública

ING. JOSÉ DE JESÚS CHÁVEZ GARCÍA

Director de Obras Públicas de San Francisco de los Romo

C.P. MARTHA ALICIA GONZÁLEZ MARTÍNEZ

Directora de Finanzas y Administración de San Francisco de los Romo

Representante de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, Delegación Aguascalientes

Representante del Colegio de Ingenieros Civiles de Aguascalientes A.C.

Representante del Colegio de Arquitectos del Estado de Aguascalientes A.C.

Representante del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Aguascalientes.

LIC. MA. DEL ROSARIO DÍAZ ALEMAN

Titular del Órgano de Control del Municipio de San Francisco de los Romo

LIC. SALVADOR GALLEGOS MUÑOZ

Director de Asuntos Jurídicos del Municipio de San Francisco de los Romo








ARQ. BENJAMÍN SALAZAR CHÁVEZ

Jefe de Departamento de Costos y Licitaciones

FIN DE ACTA

H. AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL
 MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO

COMITÉ INTERNO DE LICITACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO

MODALIDAD DE LICITACIÓN POR INVITACIÓN RESTRINGIDA A CUANDO MENOS CINCO LICITANTES		VOTOS IRE-004-22	
NOMBRE	CARGO DENTRO DEL COMITÉ	FIRMA	PAQ.01
TEC. MARGARITA GALLEGOS SOTO	PRESIDENTE MUNICIPAL Y SERVIDOR PÚBLICO QUE EMITE EL FALLO		1
ING. JOSÉ DE JESÚS CHÁVEZ GARCÍA	DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO		1
C.P. Martha A González MTZ	DIRECTOR DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO		
D.C. RODOLFO MORQUECHO TORRES	REPRESENTANTE DE LA CÁMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN, DELEGACIÓN AGUASCALIENTES		01
	REPRESENTANTE DEL COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES DE AGUASCALIENTES A.C.		
	REPRESENTANTE DEL COLEGIO DE ARQUITECTOS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES A.C.		
	REGIDOR DE LA COMISION DE OBRA PUBLICA		
Norbento Medina López	SINDICO DEL H. AYUNTAMIENTO		
Ma. del Rosario Diaz A.	TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO		
SAC. P. Rosa SAC. Chávez MTZ	DIRECTOR DE ASUNTOS JURIDICOS		
Arg. Benjamín Salazar Chávez	JEFE DE DEPARTAMENTO DE COSTOS Y LICITACIONES DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO		

INVITADOS

OBSERVACIONES

--

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO

TABLA COMPARATIVA DE INSUMOS

OBRA: AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE LA CONCEPCIÓN Y CALLE LA GUAYANA, PUERTECITO DE LA VIRGEN EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES

PROCEDIMIENTO: IRE-004-22 PAQ. 01
R1-SOP-DLC-POP-01

Rev. 02

2 PARTICIPANTES		CONTRATISTA # 1			CONTRATISTA # 2			
		ECOSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.			SAGUE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.			
MONTO PROPUESTO SIN IVA:		\$ 759,434.19			\$ 780,858.48			
VARIACION vs PROMEDIO:								
EXPLOSION DE INSUMOS								
	Material	384,880.50	\$	384,880.50	422,777.74	\$	422,777.74	
	Mano de Obra	101,000.63	\$	101,000.63	98,370.15	\$	98,370.15	
	Maquinaria		\$	42,807.65		\$	8,100.24	
	Herrta., M. I., Equipo de Seg.		\$	36,147.12		\$	34,819.80	
	Subcontratos		\$	-		\$	-	
	Costo directo	\$ 564,835.90	\$	564,835.90	\$ 564,067.93	\$	564,067.93	
SOBRECOSTO:								
	Indirectos Totales	19.5600%	\$	110,481.90	23.5200%	\$	132,668.78	
	Financiamiento	1.2117%	\$	8,182.83	0.8685%	\$	6,051.16	
	Utilidad Bruta	10.0000%	\$	68,350.06	10.0000%	\$	70,278.79	
	Total antes de prestaciones	33.1096%	\$	187,014.79	37.0520%	\$	208,998.72	
	Cargos adicionales	1.0000%	\$	7,594.45	1.0000%	\$	12,987.04	
	Total factor de sobre costo	34.4407%	\$	194,598.29	38.4226%	\$	216,790.53	
INSUMOS DE EXPLOSION:		Costo	Cantidad	Importe	Costo	Cantidad	Importe	
MATERIALES								
kg	1 cable acsr 1/0 awg	\$ 109.23	204.27	\$ 22,312.19	\$ 97.96	229.00	\$ 22,432.84	
m	2 canle tipo neutranel (2+1) 1/0-2 awg	\$ 75.54	385.20	\$ 29,098.01	\$ 67.75	396.00	\$ 26,829.00	
m	3 canle tipo neutranel (2+1) 6c	\$ 22.97	472.32	\$ 10,849.19	\$ 32.99	493.80	\$ 16,290.46	
lote	4 pago a cle por libranzas y/o trabajos en vivo	\$ 5,300.00	2.00	\$ 10,600.00	\$ 8,627.50	2.00	\$ 17,255.00	
pza	5 luminario led philips roadfocus 72 w., 120-240 v., mod. Rfm-72x	\$ 5,006.82	9.00	\$ 45,061.38	\$ 5,505.49	9.00	\$ 49,549.41	
pza	6 poste de concreto oct. 12-750	\$ 7,033.08	11.00	\$ 77,363.88	\$ 7,435.80	11.00	\$ 81,793.80	
PZA	7 transformador monofasico 25 kva 1f 13200-120/240 v. pabl	\$ 37,081.72	2.00	\$ 74,163.44	\$ 33,257.67	2.00	\$ 66,515.34	
pza	8 abrazadera 2bs	\$ 139.85	61.00	\$ 8,530.85	\$ 125.43	61.00	\$ 7,651.23	
llo	9 diesel	\$ -	0.00	\$ -	\$ 19.81	901.01	\$ 17,849.01	
jgo	10 llantas para camión de volteo	\$ -	0.00	\$ -	\$ 28,927.50	0.35	\$ 10,124.63	
MANO DE OBRA								
JOR	1 AYUDANTE GENERAL	\$ 523.02	93.62	\$ 48,964.29	\$ 522.18	72.68	\$ 37,949.69	
JOR	2 ELECTRICISTA	\$ 771.27	67.47	\$ 52,036.34	\$ 751.36	72.68	\$ 54,608.39	
MAQUINARIA								
HR	1 camión con grua hiab	\$ 722.76	59.23	\$ 42,807.65	\$ 118.30	68.47	\$ 8,100.24	
HERR.MANDOS INT. EQ., DE SEGURIDAD								
		\$ 36,147.12	1.00	\$ 36,147.12	\$ 34,819.80	1.00	\$ 34,819.80	
TOTAL				\$ 457,934.34	TOTAL			
% del costo total de la obra:				81.07%	% del costo total de la obra:			
P.U. MAS REPRESENTATIVOS		CONTRATISTA # 1			CONTRATISTA # 2			
				IMPORTE			IMPORTE	
pza	1 SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE CONICO OCTA	\$ 17,378.47	\$	104,270.82	\$ 20,884.58	\$	125,307.48	
pza	11 SUMINISTRO E INSTALACION DE SUBESTACION DE FUE	\$ 79,256.89	\$	79,256.89	\$ 70,340.77	\$	70,340.77	
pza	18 SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIO LED 72 W.	\$ 9,405.84	\$	47,029.20	\$ 9,777.64	\$	48,888.20	
m	13 SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE TIPO NEUTRAN	\$ 175.54	\$	35,283.54	\$ 135.59	\$	27,253.59	
m	12 SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE ACSR 1/0 AWG	\$ 64.14	\$	27,708.48	\$ 66.31	\$	28,645.92	
pza	19 SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTROL DE PARA EL	\$ 16,780.47	\$	16,780.47	\$ 11,198.39	\$	11,198.39	
4	4 SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA EN MED	\$ 4,595.08	\$	13,785.24	\$ 4,133.79	\$	12,401.37	
pza	5 SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA DE BAJ	\$ 2,266.47	\$	11,332.35	\$ 1,876.01	\$	9,380.05	
m	21 SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE TIPO NEUTRAN	\$ 56.36	\$	11,328.36	\$ 74.09	\$	14,892.09	
pza	1 SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE CONICO OCTA	\$ 17,378.47	\$	86,892.35	\$ 20,884.58	\$	104,422.90	
pza	11 SUMINISTRO E INSTALACION DE SUBESTACION DE FUE	\$ 79,256.89	\$	79,256.89	\$ 70,340.77	\$	70,340.77	
pza	18 SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIO LED 72 W.	\$ 9,405.84	\$	37,623.36	\$ 9,777.64	\$	39,110.56	
m	13 SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE TIPO NEUTRAN	\$ 175.54	\$	27,910.86	\$ 135.59	\$	21,558.81	
m	12 SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE ACSR 1/0 AWG	\$ 64.14	\$	27,708.48	\$ 66.31	\$	28,645.92	
pza	4 SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA EN MED	\$ 4,595.08	\$	13,785.24	\$ 4,133.79	\$	12,401.37	
				81.63%			80.01%	
TOTAL				\$ 619,952.53	TOTAL			
P.D. MAS REPRESENTATIVOS		CONTRATISTA # 1			CONTRATISTA # 2			
				IMPORTE			IMPORTE	
pza	1 SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE CONICO OCTA	\$ 12,925.20	\$	77,551.23	\$ 15,086.05	\$	90,516.27	
pza	11 SUMINISTRO E INSTALACION DE SUBESTACION DE FUE	\$ 58,947.16	\$	58,947.16	\$ 50,810.89	\$	50,810.89	
pza	18 SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIO LED 72 W.	\$ 6,995.58	\$	34,977.88	\$ 7,062.91	\$	35,314.55	
m	13 SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE TIPO NEUTRAN	\$ 130.56	\$	26,242.07	\$ 97.94	\$	19,686.72	
m	12 SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE ACSR 1/0 AWG	\$ 47.70	\$	20,608.13	\$ 47.90	\$	20,692.47	
pza	19 SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTROL DE PARA EL	\$ 12,480.44	\$	12,480.44	\$ 8,089.19	\$	8,089.19	
pza	4 SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA EN MED	\$ 3,417.58	\$	10,252.75	\$ 2,986.06	\$	8,958.17	
pza	5 SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA DE BAJ	\$ 1,685.68	\$	8,428.41	\$ 1,355.14	\$	6,775.71	
m	21 SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE TIPO NEUTRAN	\$ 41.92	\$	8,425.45	\$ 53.52	\$	10,757.35	
pza	1 SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE CONICO OCTA	\$ 12,925.20	\$	64,626.02	\$ 15,086.05	\$	75,430.23	
pza	11 SUMINISTRO E INSTALACION DE SUBESTACION DE FUE	\$ 58,947.16	\$	58,947.16	\$ 50,810.89	\$	50,810.89	
pza	18 SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIO LED 72 W.	\$ 6,995.58	\$	27,982.30	\$ 7,062.91	\$	28,251.64	
m	13 SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE TIPO NEUTRAN	\$ 130.56	\$	20,758.65	\$ 97.94	\$	15,573.08	
m	12 SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE ACSR 1/0 AWG	\$ 47.70	\$	20,608.13	\$ 47.90	\$	20,692.47	
pza	4 SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA EN MED	\$ 3,417.58	\$	10,252.75	\$ 2,986.06	\$	8,958.17	
				461,088.53	TOTAL			
TOTAL				\$ 461,088.53	TOTAL			