



PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN POR  
INVITACIÓN RESTRINGIDA A CUANDO MENOS CINCO LICITANTES  
APLICANDO LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS  
PARA EL ESTADO DE AGUASCALIENTES Y SUS MUNICIPIOS  
No. IRE-005-22  
ACTA DE FALLO Y ADJUDICACIÓN

SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, AGUASCALIENTES SIENDO **25 DE OCTUBRE DEL 2022 A LAS 12:00 HORAS**, INSTALADOS EN LA SALA DE JUNTAS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, UBICADA EN AV. JUÁREZ S/N, EN EDIFICIO ANEXO AL "AUDITORIO JOSÉ GUADALUPE POSADA AGUILAR", PLANTA ALTA, C.P. 20300 CON LOS REPRESENTANTES QUE POR LEY ASISTEN A ESTE TIPO DE EVENTOS, EL SUJETO DE LA LEY CONVOCANTE EL **MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO** REPRESENTADO POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO **TEC. MARGARITA GALLEGOS SOTO** Y QUIEN PRESIDE EL ACTO EL TITULAR DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO EL **ING. JOSÉ DE JESÚS CHÁVEZ GARCÍA**, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 42 FRACCIÓN VII DE LA **LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS PARA EL ESTADO DE AGUASCALIENTES Y SUS MUNICIPIOS** (EN ADELANTE "LA LEY"), SE DECLARA ABIERTA LA AUDIENCIA DEL ACTO DE FALLO Y ADJUDICACIÓN DE LA INVITACIÓN RESTRINGIDA A CUANDO MENOS CINCO LICITANTES No. **IRE-005-22**, QUE COMPRENDE **SIETE** LICITACIÓN(ES), QUE REALIZA LA **DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO** CON EL OBJETO DE LICITAR, ASIGNAR Y POSTERIORMENTE EJECUTAR LA(S) OBRA(S) QUE A CONTINUACIÓN SE MENCIONA(N), MISMA(S) QUE SE LLEVARÁ(N) A CABO CON RECURSOS QUE PROVIENEN DEL **FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL Y PARTICIPACIONES FEDERALES, REMANENTE DEL EJERCICIO 2021.**

LICITACIÓN

OBRA

IRE-005-22 PAQ.01 CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO Y CUARTO PARA BAÑO EN CABECERA MUNICIPAL (28 DE ABRIL; FRATERNIDAD; LOS LIRIOS; REVOLUCIÓN; SAN JOSÉ DEL BARRANCO, Y SANTA BARBARA) SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, AGUASCALIENTES

IRE-005-22 PAQ.02 CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO, CUARTO PARA COCINA Y CUARTO PARA BAÑO EN ZONA CENTRO (LA CONCEPCIÓN Y LA ESCONDIDA) SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, AGUASCALIENTES

IRE-005-22 PAQ.03 CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO Y CUARTO PARA BAÑO EN ZONA NORTE (AMAPOLAS; BORROTES; OJO DE AGUA DEL MEZQUITE; LOS ARELLANOS Y TEPETATE) SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, AGUASCALIENTES

IRE-005-22 PAQ.04 CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO, CUARTO PARA COCINA Y CUARTO PARA BAÑO EN ZONA SUR (CHICALOTE; GUAYANA; MACARIO J. GÓMEZ Y PUERTECITO DE LA VIRGEN) SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, AGUASCALIENTES



**IRE-005-22 PAQ.05 EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR ZONA NORTE-CENTRO-CABECERA ( COL. 28 DE ABRIL, COL. FRATERNIDAD, AMAPOLAS DEL RIO, BORROTES, LA CONCEPCIÓN, LA ESCONDIDA, RANCHO NUEVO, TEPETATE, FRACC. CARDONAL, FRACC. CEDROS, FRACC. CERRADA SAN FRANCISCO, FRACC. HIDALGO, FRACC. PANAMERICANO, FRACC. PASEOS DE LA PROVIDENCIA, FRACC. REVOLUCIÓN, FRACC. SAN JOSÉ DE BUENAVISTA, FRACC. SAN JOSÉ DEL BARRANCO, FRACC. SANTA BÁRBARA, FRACC. URBIVILLA DEL VERGEL ) SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, AGUASCALIENTES**

**IRE-005-22 PAQ.06 EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR ZONA SUR ( CHICALOTE, LA GUAYANA, LORETITO, MACARIO J. GÓMEZ, PUERTECITO DE LA VIRGEN, VIÑEDOS RIBIER, FRACC. EX VIÑEDOS GUADALUPE, FRACC. LA CASITA, FRACC. LA RIBERA, FRACC. VILLAS DE SAN FELIPE II ) SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, AGUASCALIENTES**

**IRE-005-22 PAQ.07 REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO CALLE GUADALUPE VICTORIA ENTRE LA CALLE LÁZARO CÁRDENAS Y CALLE LOPEZ MATEOS, COLONIA MACARIO J. GÓMEZ EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES.**

A CONTINUACIÓN SE INFORMÓ QUE CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 43 FRACCIÓN III CUARTO PÁRRAFO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS PARA EL ESTADO DE AGUASCALIENTES Y SUS MUNICIPIOS, EN REUNIÓN PREVIA DEL COMITÉ INTERNO DE LICITACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, SE ANALIZARON Y EVALUARON LAS PROPUESTAS ACEPTADAS EN LA SEGUNDA ETAPA DEL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS, TOMANDO EN CUENTA TODOS LOS ELEMENTOS LEGALES, TÉCNICOS Y ECONÓMICOS EN LAS OBRAS A EJECUTAR Y UNA VEZ HECHA LA REVISIÓN DETALLADA Y LAS CONSIDERACIONES PERTINENTES, SE DECLARA FORMALMENTE EL RESULTADO DE LAS LICITACIONES Y FALLO INAPELABLE DE LA SIGUIENTE MANERA:

**LICITACIÓN**

**OBRA**

**IRE-005-22 PAQ.01**

**CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO Y CUARTO PARA BAÑO EN CABECERA MUNICIPAL (28 DE ABRIL; FRATERNIDAD; LOS LIRIOS; REVOLUCIÓN; SAN JOSÉ DEL BARRANCO, Y SANTA BARBARA) SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, AGUASCALIENTES SE ADJUDICA AL CONTRATISTA: **OLDA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.** CON UN MONTO DE **\$1,116, 054.40** (UN MILLÓN CIENTO DIECISÉIS MIL CINCUENTA Y CUATRO PESOS 40/100 M.N.)**

**IRE-005-22 PAQ.02**

**CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO, CUARTO PARA COCINA Y CUARTO PARA BAÑO EN ZONA CENTRO (LA CONCEPCIÓN Y LA ESCONDIDA) SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, AGUASCALIENTES SE ADJUDICA AL CONTRATISTA: **PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES BOME, S.A. DE C.V.** CON UN MONTO DE **\$607, 575.36** (SEISCIENTOS SIETE MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 36/100 M.N.)**



- IRE-005-22 PAQ.03** **CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO Y CUARTO PARA BAÑO EN ZONA NORTE (AMAPOLAS; BORROTES; OJO DE AGUA DEL MEZQUITE; LOS ARELLANOS Y TEPETATE) SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, AGUASCALIENTES SE ADJUDICA AL CONTRATISTA: FRADAG CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. CON UN MONTO DE \$908, 842.09 (NOVECIENTOS OCHO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 09/100 M.N.)**
- IRE-005-22 PAQ.04** **CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO, CUARTO PARA COCINA Y CUARTO PARA BAÑO EN ZONA SUR (CHICALOTE; GUAYANA; MACARIO J. GÓMEZ Y PUERTECITO DE LA VIRGEN) SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, AGUASCALIENTES SE ADJUDICA AL CONTRATISTA: BUFETE DE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL CENTRO, S.A. DE C.V. CON UN MONTO DE \$1,614, 578.50 (UN MILLÓN SEISCIENTOS CATORCE MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 50/100 M.N.)**
- IRE-005-22 PAQ.05** **EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR ZONA NORTE-CENTRO-CABECERA ( COL. 28 DE ABRIL, COL. FRATERNIDAD, AMAPOLAS DEL RIO, BORROTES, LA CONCEPCIÓN, LA ESCONDIDA, RANCHO NUEVO, TEPETATE, FRACC. CARDONAL, FRACC. CEDROS, FRACC. CERRADA SAN FRANCISCO, FRACC. HIDALGO, FRACC. PANAMERICANO, FRACC. PASEOS DE LA PROVIDENCIA, FRACC. REVOLUCIÓN, FRACC. SAN JOSÉ DE BUENAVISTA, FRACC. SAN JOSÉ DEL BARRANCO, FRACC. SANTA BÁRBARA, FRACC. URBIVILLA DEL VERGEL ) SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, AGUASCALIENTES SE ADJUDICA AL CONTRATISTA: CERICA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. CON UN MONTO DE \$943, 112.25 (NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CIENTO DOCE PESOS 25/100 M.N.) INCLUYENDO EL I.V.A.**
- IRE-005-22 PAQ.06** **EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR ZONA SUR ( CHICALOTE, LA GUAYANA, LORETITO, MACARIO J. GÓMEZ, PUERTECITO DE LA VIRGEN, VIÑEDOS RIBIER, FRACC. EX VIÑEDOS GUADALUPE, FRACC. LA CASITA, FRACC. LA RIBERA, FRACC. VILLAS DE SAN FELIPE II ) SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, AGUASCALIENTES SE ADJUDICA AL CONTRATISTA: COMERCIALIZADORA ECOTEMPER, S. DE R.L. DE C.V. CON UN MONTO DE \$876, 941.21 (OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 21/100 M.N.) INCLUYENDO EL I.V.A.**
- IRE-005-22 PAQ.07** **REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO CALLE GUADALUPE VICTORIA ENTRE LA CALLE LÁZARO CÁRDENAS Y CALLE LOPEZ MATEOS, COLONIA MACARIO J. GÓMEZ EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES. SE ADJUDICA AL CONTRATISTA: CORACO, S.A. DE C.V. CON UN MONTO DE \$544, 807.93 (QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SIETE PESOS 93/100 M.N.) INCLUYENDO EL I.V.A.**

LA PRESENTE ACTA, DADA A CONOCER EN JUNTA PUBLICA, SURTE EFECTO PARA EL LICITANTE ANTES MENCIONADOS PARA LOS EFECTOS DE NOTIFICACIÓN EN FORMA, Y PARA ELLO SE OBLIGAN A FIRMAR EL CONTRATO RESPECTIVO, CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 52 PRIMER PÁRRAFO DE LA LEY, EN UN PLAZO DENTRO DE QUINCE DÍAS CALENDARIO SIGUIENTES DE ESTE DOCUMENTO, ASI COMO LA ENTREGA DE LAS GARANTIAS PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 53 FRACC. I Y II DE LA LEY, EN UN PLAZO DENTRO DE LOS DIEZ DIAS CALENDARIO SIGUIENTES DE ESTE DOCUMENTO EN LA DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE



SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, APERCIBIDOS QUE DE NO CUMPLIR EN TIEMPO CON LAS OBLIGACIONES SEÑALADAS, DEJARÁ DE SURTIR EFECTO LA PRESENTE ADJUDICACIÓN.

NO HABIENDO MAS ASUNTO QUE TRATAR SE DA POR TERMINADO EL PRESENTE ACTO EL DÍA DE SU INICIO FIRMANDO PARA CONSTANCIA LOS QUE INTERVINIERON Y PARA QUE SURTA TODOS LOS EFECTOS JURÍDICOS A QUE HAYA LUGAR.

**FIN DE TEXTO**



**RELACIÓN DE FUNCIONARIOS QUE ASISTIERON AL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN POR  
INVITACIÓN RESTRINGIDA A CUANDO MENOS CINCO LICITANTES No. IRE-005-22**

**TEC. MARGARITA GALLEGOS SOTO**

Presidenta Municipal de San Francisco de los Romo

**TEC. NORBERTO MEDINA LÓPEZ**

Síndico del H. Ayuntamiento de San Francisco de los Romo

**C. JOSÉ MANUEL DE LUNA ROBLES**

Regidor de la Comisión de Obra Pública

**ING. JOSÉ DE JESÚS CHÁVEZ GARCÍA**

Director de Obras Públicas de San Francisco de los Romo

**C.P. MARTHA ALICIA GONZÁLEZ MARTÍNEZ**

Directora de Finanzas y Administración de San Francisco de los Romo

Representante de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, Delegación Aguascalientes

Representante del Colegio de Ingenieros Civiles de Aguascalientes A.C.

Representante del Colegio de Arquitectos del Estado de Aguascalientes A.C.

Representante del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Aguascalientes.

**LIC. MA. DEL ROSARIO DÍAZ ALEMAN**

Titular del Órgano de Control del Municipio de San Francisco de los Romo

**LIC. SALVADOR GALLEGOS MUÑOZ**

Director de Asuntos Jurídicos del Municipio de San Francisco de los Romo

**ARQ. BENJAMÍN SALAZAR CHÁVEZ**

Jefe de Departamento de Costos y Licitaciones

FIN DE ACTA

**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO**

PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN POR INVITACIÓN RESTRINGIDA A CUANDO MENOS CINCO LICITANTES

IRE-005-22

PAQ.01

**CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO Y CUARTO PARA BAÑO EN CABECERA MUNICIPAL (28 DE ABRIL; FRATERNIDAD; LOS LIRIOS; REVOLUCIÓN; SAN JOSÉ DEL BARRANCO, Y SANTA BARBARA) SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, AGUASCALIENTES**

**FALLO Y ADJUDICACIÓN DE LA OBRA**

Nº	CONTRATISTA		FIRMA
1	<b>OLDA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.</b>	SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARTÍCULO 43 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS PARA EL ESTADO DE AGUASCALIENTES Y SUS MUNICIPIOS POR SER EL SOLVENTE MAS BAJO	\$ 1,116,054.40
2	<b>MAGEVIC, S.A. DE C.V.</b>	NO SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARTÍCULO 43 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS PARA EL ESTADO DE AGUASCALIENTES Y SUS MUNICIPIOS POR TENER EL MONTO MAYOR AL SOLVENTE MAS BAJO	\$ 1,116,081.18
3	<b>CORPORATIVO CONSTRUYE, S.A. DE C.V.</b>	NO SE ADJUDICA LA OBRA CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 43 Y 44 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS PARA EL ESTADO DE AGUASCALIENTES Y SUS MUNICIPIOS.	\$ 1,200,000.00
4	<b>PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES JE DE LA PEÑA EN AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.</b>	NO PRESENTO PROPUESTA	
5	<b>MS CONSTRUCCION SOLUCIONES E INGENIERIA, S.A. DE C.V.</b>	NO PRESENTO PROPUESTA	

**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO**

PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN POR INVITACIÓN RESTRINGIDA A CUANDO MENOS CINCO LICITANTES

IRE-005-22

PAQ.02

**CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO, CUARTO PARA COCINA Y CUARTO PARA BAÑO EN ZONA CENTRO (LA CONCEPCIÓN Y LA ESCONDIDA) SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, AGUASCALIENTES**

**FALLO Y ADJUDICACIÓN DE LA OBRA**

Nº	CONTRATISTA		FIRMA
1	<b>PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES BOME, S.A. DE C.V.</b>	SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARTÍCULO 43 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS PARA EL ESTADO DE AGUASCALIENTES Y SUS MUNICIPIOS POR SER EL SOLVENTE MAS BAJO	\$ 607,575.36
2	<b>SANCHEZ ZARAGOZA, S.A. DE C.V.</b>	NO SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARTÍCULO 43 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS PARA EL ESTADO DE AGUASCALIENTES Y SUS MUNICIPIOS POR TENER EL MONTO MAYOR AL SOLVENTE MAS BAJO	\$ 607,669.05
3	<b>GRUPO CORPORATIVO CONSAR, S.A. DE C.V.</b>	NO SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARTÍCULO 43 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS PARA EL ESTADO DE AGUASCALIENTES Y SUS MUNICIPIOS POR TENER EL MONTO MAYOR AL SOLVENTE MAS BAJO	\$ 607,692.86
4	<b>EDUARDO LOPEZ ORTEGA, I.C.</b>	NO SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARTÍCULO 43 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS PARA EL ESTADO DE AGUASCALIENTES Y SUS MUNICIPIOS POR TENER EL MONTO MAYOR AL SOLVENTE MAS BAJO	\$ 607,897.90
5	<b>ECO TECNO ESPACIOS TRIBAL, S.A. DE C.V.</b>		NO PRESENTO PROPUESTA

**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO**

PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN POR INVITACIÓN RESTRINGIDA A CUANDO MENOS CINCO LICITANTES

IRE-005-22

PAQ.03

**CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO Y CUARTO PARA BAÑO EN ZONA NORTE (AMAPOLAS; BORROTES; OJO DE AGUA DEL MEZQUITE; LOS ARELLANOS Y TEPETATE) SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, AGUASCALIENTES**

**APERTURA ECONÓMICA**

Nº	CONTRATISTA		MONTO
1	<b>FRADAG CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.</b>	SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARTÍCULO 43 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS PARA EL ESTADO DE AGUASCALIENTES Y SUS MUNICIPIOS POR SER EL SOLVENTE MAS BAJO	908,842.09
2	<b>GCVICA, S.A. DE C.V.</b>	NO SE ADJUDICA LA OBRA CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 43 Y 44 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS PARA EL ESTADO DE AGUASCALIENTES Y SUS MUNICIPIOS.	908,900.00
3	<b>CONTROL DE OBRA Y CONSTRUCCIONES DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.</b>	NO SE ADJUDICA LA OBRA CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 43 Y 44 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS PARA EL ESTADO DE AGUASCALIENTES Y SUS MUNICIPIOS.	908,902.00
4	<b>ATECO, S.A. DE C.V.</b>	NO SE ADJUDICA LA OBRA CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 43 Y 44 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS PARA EL ESTADO DE AGUASCALIENTES Y SUS MUNICIPIOS.	908,952.48
5	<b>ACHER CONSTRUCCIONES Y ABASTECIMIENTOS ELECTROMECHANICOS, S.A. DE C.V.</b>	NO PRESENTO PROPUESTA	

**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO**

PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN POR INVITACIÓN RESTRINGIDA A CUANDO MENOS CINCO LICITANTES

IRE-005-22

PAQ.04

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO, CUARTO PARA COCINA Y CUARTO PARA BAÑO EN ZONA SUR (CHICALOTE;  
GUAYANA; MACARIO J. GÓMEZ Y PUERTECITO DE LA VIRGEN) SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, AGUASCALIENTES

**FALLO Y ADJUDICACIÓN DE LA OBRA**

Nº	CONTRATISTA		FIRMA
1	<b>BUFETE DE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL CENTRO, S.A. DE C.V.</b>	SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARTÍCULO 43 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS PARA EL ESTADO DE AGUASCALIENTES Y SUS MUNICIPIOS POR SER EL SOLVENTE MAS BAJO	\$ 1,614,578.50
2	<b>CARLOS EDUARDO MACIAS CHAIREZ</b>	NO SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARTÍCULO 43 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS PARA EL ESTADO DE AGUASCALIENTES Y SUS MUNICIPIOS POR TENER EL MONTO MAYOR AL SOLVENTE MAS BAJO	\$ 1,614,828.50
3	<b>CONSTRUCCIONES RAGAE, S.A.S. DE C.V.</b>	NO SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARTÍCULO 43 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS PARA EL ESTADO DE AGUASCALIENTES Y SUS MUNICIPIOS POR TENER EL MONTO MAYOR AL SOLVENTE MAS BAJO	\$ 1,614,875.59
4	<b>MATERIALES TRITURADOS DEL CENTRO, S.A. DE C.V.</b>	NO SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARTÍCULO 43 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS PARA EL ESTADO DE AGUASCALIENTES Y SUS MUNICIPIOS POR TENER EL MONTO MAYOR AL SOLVENTE MAS BAJO	\$ 1,615,237.40
5	<b>LARA MARIA ZARAGOZA GALVAN</b>	NO PRESENTO PROPUESTA	

## DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO

PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN POR INVITACIÓN RESTRINGIDA A CUANDO MENOS CINCO LICITANTES

IRE-005-22

PAQ.05

EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR ZONA NORTE-CENTRO-CABECERA ( COL. 28 DE ABRIL, COL. FRATERNIDAD, AMAPOLAS DEL RIO, BORROTES, LA CONCEPCIÓN, LA ESCONDIDA, RANCHO NUEVO, TEPETATE, FRACC. CARDONAL, FRACC. CEDROS, FRACC. CERRADA SAN FRANCISCO, FRACC. HIDALGO, FRACC. PANAMERICANO, FRACC. PASEOS DE LA PROVIDENCIA, FRACC. REVOLUCIÓN, FRACC. SAN JOSÉ DE BUENAVISTA, FRACC. SAN JOSÉ DEL BARRANCO, FRACC. SANTA BÁRBARA, FRACC. URBIVILLA DEL VERGEL ) SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, AGUASCALIENTES

## FALLO Y ADJUDICACIÓN DE LA OBRA

Nº	CONTRATISTA			FIRMA
1	<b>CERICA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.</b>	SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARTÍCULO 43 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS PARA EL ESTADO DE AGUASCALIENTES Y SUS MUNICIPIOS POR SER EL SOLVENTE MAS BAJO	130 CALENTADORES \$	943,112.25
2	<b>DIES ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.</b>	NO SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARTÍCULO 43 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS PARA EL ESTADO DE AGUASCALIENTES Y SUS MUNICIPIOS POR TENER EL MONTO MAYOR AL SOLVENTE MAS BAJO	124 CALENTADORES \$	943,120.54
3	<b>ERASOLAR DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.</b>	NO SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARTÍCULO 43 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS PARA EL ESTADO DE AGUASCALIENTES Y SUS MUNICIPIOS POR TENER EL MONTO MAYOR AL SOLVENTE MAS BAJO	130 CALENTADORES \$	943,127.35
4	<b>VICTOR ALBERTO HERNANDEZ MALDONADO</b>			NO PRESENTO PROPUESTA
5	<b>PAVTERR, S.A. DE C.V.</b>			NO PRESENTO PROPUESTA

**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO**


PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN POR INVITACIÓN RESTRINGIDA A CUANDO MENOS CINCO LICITANTES


IRE-005-22

PAQ.06

EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR ZONA SUR ( CHICALOTE, LA GUAYANA, LORETITO, MACARIO J. GÓMEZ, PUERTECITO DE LA VIRGEN, VIÑEDOS RIBIER, FRACC. EX VIÑEDOS GUADALUPE, FRACC. LA CASITA, FRACC. LA RIBERA, FRACC. VILLAS DE SAN FELIPE II ) SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, AGUASCALIENTES

**FALLO Y ADJUDICACIÓN DE LA OBRA**

Nº	CONTRATISTA	SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARTÍCULO 43 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS PARA EL ESTADO DE AGUASCALIENTES Y SUS MUNICIPIOS POR SER EL SOLVENTE MAS BAJO	121 CALENTADORES \$	876,941.21	FIRMA
1	<b>COMERCIALIZADORA ECOTEMPER, S. DE R.L. DE C.V.</b>	SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARTÍCULO 43 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS PARA EL ESTADO DE AGUASCALIENTES Y SUS MUNICIPIOS POR SER EL SOLVENTE MAS BAJO	121 CALENTADORES \$	876,941.21	
2	<b>HDI ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.</b>	NO SE ADJUDICA LA OBRA CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 43 Y 44 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS PARA EL ESTADO DE AGUASCALIENTES Y SUS MUNICIPIOS.	118 CALENTADORES \$	882,824.87	
3	<b>H&amp;P URBANIZACION, EDIFICACION Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.</b>	NO SE ADJUDICA LA OBRA CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 43 Y 44 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS PARA EL ESTADO DE AGUASCALIENTES Y SUS MUNICIPIOS.	120 CALENTADORES \$	1,017,506.90	
4	<b>OVED LUCIO GARCIA</b>				NO PRESENTO PROPUESTA
5	<b>MINI 5U2 ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.</b>				NO PRESENTO PROPUESTA



**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO**

PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN POR INVITACIÓN RESTRINGIDA A CUANDO MENOS CINCO LICITANTES

IRE-005-22

PAQ.07

REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO CALLE GUADALUPE VICTORIA ENTRE LA CALLE LÁZARO CÁRDENAS Y CALLE LOPEZ MATEOS, COLONIA MACARIO J. GÓMEZ EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES.

**FALLO Y ADJUDICACIÓN DE LA OBRA**

Nº	CONTRATISTA	SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARTÍCULO 43 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS PARA EL ESTADO DE AGUASCALIENTES Y SUS MUNICIPIOS POR SER EL SOLVENTE MAS BAJO	\$	FIRMA	544,807.93
1	<b>CORACO, S.A. DE C.V.</b>	SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARTÍCULO 43 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS PARA EL ESTADO DE AGUASCALIENTES Y SUS MUNICIPIOS POR SER EL SOLVENTE MAS BAJO	\$	FIRMA	544,807.93
2	<b>JLJ CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.</b>	NO SE ADJUDICA LA OBRA CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 43 Y 44 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS PARA EL ESTADO DE AGUASCALIENTES Y SUS MUNICIPIOS.	\$	FIRMA	660,490.67
3	<b>EDIFICACIONES RENACE, S.A. DE C.V.</b>	NO SE ADJUDICA LA OBRA CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 43 Y 44 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS PARA EL ESTADO DE AGUASCALIENTES Y SUS MUNICIPIOS.	\$	FIRMA	675,124.66
4	<b>KAMEL URBAMAQ, S.A. DE C.V.</b>	NO SE ADJUDICA LA OBRA CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 43 Y 44 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS PARA EL ESTADO DE AGUASCALIENTES Y SUS MUNICIPIOS.	\$	FIRMA	736,361.86
5	<b>GRUPO CONSTRUCTOR KAFRAGS, S.A. DE C.V.</b>	NO PRESENTO PROPUESTA		FIRMA	

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO

TABLA COMPARATIVA DE INSUMOS

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO Y CUARTO PARA BAÑO EN CABECERA MUNICIPAL (28 DE ABRIL- FRATERNIDAD, LOS LIROS; REVOLUCIÓN; SAN JOSÉ DEL BARRANCO, Y SANTA BARBARA) SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, AGUASCALIENTES

PROCEDIMIENTO: IRE-005-22 PAQ. 01  
R1-SOP-DLC-POP-01

Rev. 02

2 PARTICIPANTES		CONTRATISTA # 1	CONTRATISTA # 2
		OLDA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	MAGEVIC, S.A. DE C.V.
<b>MONTO PROPUESTO SIN IVA:</b>		\$ 1,116,054.40	\$ 1,116,081.18
<b>VARIACION vs PROMEDIO:</b>			
<b>EXPLOSION DE INSUMOS</b>			
Materiales	570,457.00 \$	570,457.00	564,583.01 \$
Mano de Obra	212,114.93 \$	212,114.93	213,710.72 \$
Maquinaria	\$	271.91	\$
Herrita..M. I., Equipo de Seg.	\$	76,956.16	\$
Subcontratos	\$		\$
Costo directo	\$ 859,800.00	859,800.00	\$ 867,845.96
<b>SOBRECOSTO:</b>			
Indirectos Totales	16.3700% \$	140,749.26	17.4300% \$
Financiamiento	0.3900% \$	3,902.14	0.3900% \$
Utilidad Bruta	10.0000% \$	100,445.14	8.0000% \$
Total antes de prestaciones	28.5062% \$	245,096.54	27.3190% \$
Cargos adicionales	1.0000% \$	11,160.57	1.0000% \$
Total factor de sobrecosto	29.7913% \$	256,254.40	28.5922% \$
<b>P.U. MAS REPRESENTATIVOS</b>		<b>CONTRATISTA # 1</b>	<b>CONTRATISTA # 2</b>
1 BAÑO	\$ 101,258.79	\$ 101,258.79	\$ 101,261.22
2 BAÑO	\$ 101,388.87	\$ 101,388.87	\$ 101,391.30
3 DORMITORIO	\$ 136,250.09	\$ 136,250.09	\$ 136,253.36
4 DORMITORIO	\$ 131,810.89	\$ 131,810.89	\$ 131,814.05
5 DORMITORIO	\$ 129,461.70	\$ 129,461.70	\$ 129,464.81
6 DORMITORIO	\$ 131,810.89	\$ 131,810.89	\$ 131,814.05
7 DORMITORIO	\$ 132,044.36	\$ 132,044.36	\$ 132,047.53
8 DORMITORIO	\$ 127,608.50	\$ 127,608.50	\$ 127,611.56
9 DORMITORIO	\$ 124,420.30	\$ 124,420.30	\$ 124,423.29
	100.00% \$	1,116,054.39	100.00% \$
<b>C.D. MAS REPRESENTATIVOS</b>		<b>CONTRATISTA # 1</b>	<b>CONTRATISTA # 2</b>
1 BAÑO	\$ 78,008.83	\$ 78,008.83	\$ 78,738.13
2 BAÑO	\$ 78,109.04	\$ 78,109.04	\$ 78,839.28
3 DORMITORIO	\$ 104,965.80	\$ 104,965.80	\$ 105,947.12
4 DORMITORIO	\$ 101,545.88	\$ 101,545.88	\$ 102,495.23
5 DORMITORIO	\$ 99,736.09	\$ 99,736.09	\$ 100,668.51
6 DORMITORIO	\$ 101,545.88	\$ 101,545.88	\$ 102,495.23
7 DORMITORIO	\$ 101,725.74	\$ 101,725.74	\$ 102,676.77
8 DORMITORIO	\$ 98,308.40	\$ 98,308.40	\$ 99,227.48
9 DORMITORIO	\$ 95,852.24	\$ 95,852.24	\$ 96,748.35

*[Handwritten signatures and initials in blue ink are present at the bottom of the page, including a large signature on the left and several initials on the right.]*

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS RÍOS

TABLA COMPARATIVA DE INSUMOS

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO, CUARTO PARA COCINA Y CUARTO PARA BAÑO EN ZONA CENTRO (A CONCEPCIÓN Y LA ESCONDIQUA) SAN FRANCISCO DE LOS RÍOS, AGUAS CALIENTES

PROCEDIMIENTO: IRE-005-22 PAQ. 02  
R1-SOP-DLC-POP-01  
Rev. 02

4 PARTICIPANTES	CONTRATISTA # 1		CONTRATISTA # 2		CONTRATISTA # 3		CONTRATISTA # 4	
	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES BOME, S.A. DE C.V.	IMPORTE	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES BOME, S.A. DE C.V.	IMPORTE	GRUPO CORPORATIVO CONSAR, S.A. DE C.V.	IMPORTE	EDUARDO LOPEZ ORTEGA, I.C.	IMPORTE
<b>MONTO PROPUESTO SIN IVA: VARIACION vs PROMEDIO:</b>								
<b>EXPLOSION DE INSUMOS</b>								
Materiales	286,541.54 \$	286,541.54 \$	287,061.91 \$	287,061.91 \$	290,881.00 \$	290,881.00 \$	294,114.73 \$	294,114.73 \$
Mano de Obra	117,808.65 \$	117,808.65 \$	122,013.34 \$	122,013.34 \$	117,808.65 \$	117,808.65 \$	117,102.86 \$	117,102.86 \$
Maquinaria	156.72 \$	156.72 \$	104.40 \$	104.40 \$	3,200.50 \$	3,200.50 \$	379.91 \$	379.91 \$
Herrita, M. I., Equipo de Seg.	45,498.00 \$	45,498.00 \$	44,205.05 \$	44,205.05 \$	41,833.96 \$	41,833.96 \$	48,678.09 \$	48,678.09 \$
Subcontratos								
Costo directo	450,004.91 \$	450,004.91 \$	453,884.70 \$	453,884.70 \$	453,784.41 \$	453,784.41 \$	460,276.31 \$	460,276.31 \$
<b>SOBRECOSTO:</b>								
Indirectos Totales	127,171.39 \$	127,171.39 \$	117,322.86 \$	117,322.86 \$	129,102.42 \$	129,102.42 \$	127,268.12 \$	127,268.12 \$
Financiamiento	3,405.34 \$	3,405.34 \$	1,941.43 \$	1,941.43 \$	1,923.82 \$	1,923.82 \$	2,461.67 \$	2,461.67 \$
Utilidad Bruta	3,600.00 \$	3,600.00 \$	28,547.45 \$	28,547.45 \$	2,300.00 \$	2,300.00 \$	2,000.00 \$	2,000.00 \$
Total antes de prestaciones	33,661.93 \$	33,661.93 \$	147,911.74 \$	147,911.74 \$	32,831.95 \$	32,831.95 \$	36,749.99 \$	36,749.99 \$
Cargos adicionales	1,000.00 \$	1,000.00 \$	6,076.73 \$	6,076.73 \$	1,000.00 \$	1,000.00 \$	1,000.00 \$	1,000.00 \$
Total factor de sobrecosto	34,997.93 \$	34,997.93 \$	153,984.35 \$	153,984.35 \$	33,938.95 \$	33,938.95 \$	32,057.44 \$	32,057.44 \$
<b>P.T. MAS REPRESENTATIVOS</b>								
1 DORMITORIO	131,723.30 \$	131,723.30 \$	131,743.61 \$	131,743.61 \$	131,748.77 \$	131,748.77 \$	131,793.23 \$	131,793.23 \$
2 COCINA	119,777.13 \$	119,777.13 \$	119,795.60 \$	119,795.60 \$	119,800.29 \$	119,800.29 \$	119,840.72 \$	119,840.72 \$
3 BAÑO	103,687.93 \$	103,687.93 \$	103,703.92 \$	103,703.92 \$	103,707.98 \$	103,707.98 \$	103,742.97 \$	103,742.97 \$
4 COCINA	116,227.47 \$	116,227.47 \$	116,245.39 \$	116,245.39 \$	116,249.85 \$	116,249.85 \$	116,289.17 \$	116,289.17 \$
5 DORMITORIO	136,159.54 \$	136,159.54 \$	136,180.54 \$	136,180.54 \$	136,185.87 \$	136,185.87 \$	136,231.82 \$	136,231.82 \$
<b>C.D. MAS REPRESENTATIVOS</b>								
1 DORMITORIO	97,564.54 \$	97,564.54 \$	97,564.54 \$	97,564.54 \$	98,340.83 \$	98,340.83 \$	99,750.01 \$	99,750.01 \$
2 COCINA	88,716.27 \$	88,716.27 \$	89,438.59 \$	89,438.59 \$	89,422.16 \$	89,422.16 \$	90,739.92 \$	90,739.92 \$
3 BAÑO	76,799.36 \$	76,799.36 \$	77,424.65 \$	77,424.65 \$	77,410.43 \$	77,410.43 \$	78,551.17 \$	78,551.17 \$
4 COCINA	86,087.12 \$	86,087.12 \$	86,788.03 \$	86,788.03 \$	86,772.09 \$	86,772.09 \$	88,050.79 \$	88,050.79 \$
5 DORMITORIO	100,850.36 \$	100,850.36 \$	101,671.47 \$	101,671.47 \$	101,652.80 \$	101,652.80 \$	103,150.79 \$	103,150.79 \$

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO

TABLA COMPARATIVA DE INSUMOS

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO Y CUARTO PARA BAÑO EN ZONA NORTE (AMAPOLAS; BORROTES; OJO DE AGUA DEL MEZQUITE; LOS ARELLANOS Y TEPETATE) SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, AGUASCALIENTES

PROCEDIMIENTO: IRE-005-22 PAQ. 03  
R1-SOP-DLC-POP-01

Rev. 02

1 PARTICIPANTES		CONTRATISTA # 1
		FRADAG CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.
MONTO PROPUESTO SIN IVA:		\$ 908,842.09
VARIACION vs PROMEDIO:		
<b>EXPLOSION DE INSUMOS</b>		
Materiales		456,841.92 \$
Mano de Obra		177,301.99 \$
Maquinaria		\$ 225.82
Herrta, M. I., Equipo de Seg.		\$ 64,644.81
Subcontratos		
<b>Costo directo</b>		<b>699,014.54 \$</b>
<b>SOBRECOSTO:</b>		
Indirectos Totales	19.0400%	\$ 133,092.37
Financiamiento	0.4000%	\$ 3,328.43
<b>Utilidad Bruta</b>	<b>7.7000%</b>	<b>\$ 64,328.52</b>
Total antes de prestaciones	<b>28.7189%</b>	\$ 200,749.32
Cargos adicionales	1.0000%	\$ 9,088.52
Total factor de sobrecosto	<b>30.0061%</b>	\$ 209,827.55
<b>P.U. MAS REPRESENTATIVOS</b>		<b>CONTRATISTA # 1</b>
1 DORMITORIO		\$ 136,249.14
2 DORMITORIO		\$ 136,249.14
3 DORMITORIO		\$ 136,249.14
4 DORMITORIO		\$ 126,208.25
5 BAÑO		\$ 101,388.16
6 DORMITORIO		\$ 136,249.14
7 DORMITORIO		\$ 136,249.14
		100.00% \$ 908,842.09
<b>C.D. MAS REPRESENTATIVOS</b>		<b>CONTRATISTA # 1</b>
1 DORMITORIO		\$ 104,791.63
2 DORMITORIO		\$ 104,791.63
3 DORMITORIO		\$ 104,791.63
4 DORMITORIO		\$ 97,069.01
5 BAÑO		\$ 77,979.44
6 DORMITORIO		\$ 104,791.63
7 DORMITORIO		\$ 104,791.63

*[Handwritten signatures and initials in blue ink are present over the bottom portion of the table and below it.]*

TABLA COMPARATIVA DE INSUMOS

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO, CUARTO PARA COCINA Y CUARTO PARA BAÑO EN ZONA SUR (CHALOTE, GUAYANA, MACARJO J. GÓMEZ Y FIERRETO DE LA VIRSENI SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, AGUASCALIENTES)

PROCEDIMIENTO: RE-005-22 PAG. 04

R1-SOP-DLC-POP-01

Rev. 02

4 PARTICIPANTES	CONTRATISTA # 1		CONTRATISTA # 2		CONTRATISTA # 3		CONTRATISTA # 4	
	BUFETE DE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL CENTRO, S.A. DE C.V.		CARLOS EDUARDO MACÍAS CHÁVEZ		CONSTRUCCIONES PAGAE, S.A.S. DE C.V.		MATERIALES TRITURADOS DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	
MONTO PROPUESTO SIN IVA: VARIACION vs PROMEDIO:	\$ 1,85,971.79		\$ 1,213,043.17		\$ 1,614,828.50		\$ 1,615,237.40	
<b>EXPLOSION DE INSUMOS</b>								
Materiales	760,722.23	\$	772,190.19	\$	772,190.19	\$	772,111.99	\$
Mano de Obra	313,476.56	\$	313,476.56	\$	313,476.56	\$	308,160.35	\$
Maquinaria	425.34	\$	8,546.53	\$	1,175,298.89	\$	1,000.97	\$
Herrta, M. I., Equipo de Seg		\$		\$		\$	141,553.36	\$
Subcontratos		\$		\$		\$		\$
<b>Costo directo</b>	<b>1,85,971.79</b>	<b>\$</b>	<b>1,213,043.17</b>	<b>\$</b>	<b>1,614,828.50</b>	<b>\$</b>	<b>1,203,243.92</b>	<b>\$</b>
<b>SOBRECOSTO:</b>								
Indirectos Totales	20.0000%	\$	222,472.12	\$	21,350.00	\$	262,364.10	\$
Financiamiento	0.5700%	\$	5,598.51	\$	0.3000%	\$	4,622.83	\$
<b>Utilidad Bruta</b>	<b>11.0000%</b>	<b>\$</b>	<b>158,522.52</b>	<b>\$</b>	<b>8.5000%</b>	<b>\$</b>	<b>127,147.88</b>	<b>\$</b>
Total en las de prestaciones	<b>34.7844%</b>	<b>\$</b>	<b>396,593.14</b>	<b>\$</b>	<b>32.0729%</b>	<b>\$</b>	<b>384,134.92</b>	<b>\$</b>
Cargas adicionales	1.0000%	\$	16,157.94	\$	1.0000%	\$	16,394.01	\$
Total factor de sobrecosto	<b>36.1322%</b>	<b>\$</b>	<b>401,751.33</b>	<b>\$</b>	<b>33.3938%</b>	<b>\$</b>	<b>396,003.91</b>	<b>\$</b>
<b>P.U.M.A.S REPRESENTATIVOS</b>								
1 BAÑO	\$ 101,220.29	\$	101,235.96	\$	101,238.91	\$	101,261.50	\$
2 DORMITORIO	\$ 131,994.15	\$	132,014.58	\$	132,018.43	\$	132,048.01	\$
3 DORMITORIO	\$ 129,546.85	\$	129,665.92	\$	129,669.70	\$	129,688.75	\$
4 DORMITORIO	\$ 136,198.27	\$	136,219.36	\$	136,223.33	\$	136,233.86	\$
5 DORMITORIO	\$ 136,198.27	\$	136,219.36	\$	136,223.33	\$	136,233.86	\$
6 COCINA	\$ 119,811.21	\$	119,829.76	\$	119,833.25	\$	119,860.10	\$
7 COCINA	\$ 112,586.51	\$	112,603.94	\$	112,607.23	\$	112,632.45	\$
8 DORMITORIO	\$ 127,513.30	\$	127,533.05	\$	127,536.76	\$	127,565.34	\$
9 DORMITORIO	\$ 136,198.27	\$	136,219.36	\$	136,223.33	\$	136,233.86	\$
10 COCINA	\$ 119,811.21	\$	119,829.76	\$	119,833.25	\$	119,860.10	\$
11 DORMITORIO	\$ 136,198.27	\$	136,219.36	\$	136,223.33	\$	136,233.86	\$
12 BAÑO	\$ 91,004.63	\$	91,018.72	\$	91,021.38	\$	91,041.77	\$
13 DORMITORIO	\$ 136,198.27	\$	136,219.36	\$	136,223.33	\$	136,233.86	\$
<b>IMPORTE</b>	<b>1,614,578.50</b>	<b>\$</b>	<b>1,614,828.50</b>	<b>\$</b>	<b>1,614,819.58</b>	<b>\$</b>	<b>1,615,237.40</b>	<b>\$</b>
<b>C.D.M.A.S REPRESENTATIVOS</b>								
1 BAÑO	\$ 74,346.87	\$	76,002.00	\$	75,887.27	\$	75,636.60	\$
2 DORMITORIO	\$ 96,950.57	\$	99,108.78	\$	98,959.17	\$	98,371.48	\$
3 DORMITORIO	\$ 95,225.73	\$	97,246.54	\$	97,198.59	\$	96,621.36	\$
4 DORMITORIO	\$ 100,038.53	\$	102,265.47	\$	102,111.10	\$	101,504.69	\$
5 DORMITORIO	\$ 100,038.53	\$	102,265.47	\$	102,111.10	\$	101,504.69	\$
6 COCINA	\$ 88,002.12	\$	89,961.12	\$	89,825.32	\$	89,291.88	\$
7 COCINA	\$ 82,695.53	\$	84,536.41	\$	84,408.80	\$	83,807.52	\$
8 DORMITORIO	\$ 93,659.36	\$	95,744.30	\$	95,599.77	\$	95,032.03	\$
9 DORMITORIO	\$ 100,038.53	\$	102,265.47	\$	102,111.10	\$	101,504.69	\$
10 COCINA	\$ 88,002.12	\$	89,961.12	\$	89,825.32	\$	89,291.88	\$
11 DORMITORIO	\$ 100,038.53	\$	102,265.47	\$	102,111.10	\$	101,504.69	\$
12 BAÑO	\$ 66,843.50	\$	68,331.50	\$	68,228.35	\$	67,823.16	\$
13 DORMITORIO	\$ 100,038.53	\$	102,265.47	\$	102,111.10	\$	101,504.69	\$

TABLA COMPARATIVA DE INSUMOS

OBRA: EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR ZONA NORTE-CENTRO-CABECERA ( COL. 28 DE ABRIL, COL. FRATERNIDAD, AMAPOLAS DEL RIO, BORROTES, LA CONCEPCION, LA ESCONDIRA, RANCHO NUEVO, TEPETATE, FRACC. CARDONAL, FRACC. CEDROS, FRACC. CERRADA SAN FRANCISCO, FRACC. HIDALGO, FRACC. PANAMERICANO, FRACC. PASEOS DE LA PROVIDENCIA, FRACC. REVOLUCION, FRACC. SAN JOSE DE BUENAVISTA, FRACC. SAN JOSE DEL BARRANCO, FRACC. SANTA BARBARA, FRACC. URBIVILLA DEL VERDELL, SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, AGUASCALIENTES

PROCEDIMIENTO: IRE-005-Z1 PAQ. 05  
R1-SOP-DLC-POP-01  
Rev. 02

3 PARTICIPANTES	CONTRATISTA #1		CONTRATISTA #2		CONTRATISTA #3	
	CERICA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	DIESA ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	ERASOLAR DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.			
<b>MONTO PROPUUESTO SIN IVA:</b>	\$ 813,027.80	\$ 813,027.80	\$ 813,027.80			
<b>VARIACION vs PROMEDIO:</b>						
<b>EXPLOSION DE INSUMOS</b>						
Materiales	563,987.06 \$	565,493.49 \$	565,493.49 \$			
Mano de Obra	30,498.78 \$	30,498.78 \$	30,498.78 \$			
Meculnaria						
Herrta. M. I., Equipo de Seg., PSS., ISN	12,854.91 \$					
Subcontratos						
Costo directo	607,340.75 \$	606,990.13 \$	606,990.13 \$			
<b>SOBRECOSTO:</b>						
Indirectos Totales	123,290.17 \$	130,199.38 \$	130,199.38 \$			
Financiamiento	0.61000% \$	21.45000% \$	21.45000% \$			
Utilidad Bruta	9.49000% \$	0.61000% \$	0.61000% \$			
Total antes de prestaciones	32.51895% \$	8.50000% \$	8.50000% \$			
Cargos adicionales	1.00000% \$	32.5771% \$	32.5771% \$			
Total factor de sobreprecio	33.84615% \$	1.00000% \$	1.00000% \$			
	205,687.05 \$	33.9028% \$	33.9028% \$			
<b>P.L. TIAS REPRESENTATIVOS</b>						
1 CALENTADOR SOLAR	130 CALENTADORES \$	CONTRATISTA #1	CONTRATISTA #2	CONTRATISTA #3	CONTRATISTA #3	CONTRATISTA #3
	813,027.80 \$	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE
	813,027.80 \$	6,254.08 \$	6,556.73 \$	6,254.16 \$	6,254.16 \$	6,254.16 \$
<b>C.D. TIAS REPRESENTATIVOS</b>						
1 CALENTADOR SOLAR	130 CALENTADORES \$	CONTRATISTA #1	CONTRATISTA #2	CONTRATISTA #3	CONTRATISTA #3	CONTRATISTA #3
	813,027.80 \$	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE
	813,027.80 \$	4,871.85 \$	4,895.08 \$	4,871.80 \$	4,871.80 \$	4,871.80 \$
	607,340.75 #					

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO

TABLA COMPARATIVA DE INSUMOS

OBRA: EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR ZONA SUR ( CHICALOTE, LA GUAYANA, LORETITO, MACARIO J. GÓMEZ, PUERTICITO DE LA VIRGEN, VIÑEDOS RIBIER, FRACC. EX VIÑEDOS GUADALUPE, FRACC. LA CASITA, FRACC. LA RIBERA, FRACC. VILLAS DE SAN FELIPE II ) SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, AGUASCALIENTES

PROCEDIMIENTO: IRE-005-21 PAQ. 06  
R1-SOP-DLC-POP-01

Rev. 02

1 PARTICIPANTES		CONTRATISTA # 1
		COMERCIALIZADORA ECOTEMPER, S. DE R.L. DE C.V.
<b>MONTO PROPUESTO SIN IVA:</b>		\$ 755,983.80
<b>VARIACION vs PROMEDIO:</b>		
<b>EXPLOSION DE INSUMOS</b>		
Material		
Mano de Obra	525,492.53 \$	525,492.53
Maquinaria	28,387.32 \$	28,387.32
Herrta.,M. I., Equipo de Seg., PSS., ISN		
Subcontratos		10,846.79
<b>Costo directo</b>	<b>564,726.64 \$</b>	<b>564,726.64</b>
<b>SOBRECOSTO:</b>		
Indirectos Totales	20.0300% \$	113,114.75
Financiamiento	0.4900% \$	3,321.42
<b>Utilidad Bruta</b>	<b>9.8700% \$</b>	<b>67,230.77</b>
Total antes de prestaciones	<b>32.5232% \$</b>	<b>183,666.94</b>
Cargos adicionales	1.0000% \$	7,559.53
Total factor de sobrecosto	<b>33.8484% \$</b>	<b>191,257.16</b>
<b>P.U. MAS REPRESENTATIVOS</b>		<b>CONTRATISTA # 1 IMPORTE</b>
1 CALENTADOR SOLAR		121 CALENTADORES \$ 6,247.80 \$ 755,983.80
<b>C.D. MAS REPRESENTATIVOS</b>		<b>CONTRATISTA # 1 IMPORTE</b>
1 CALENTADOR SOLAR		\$ 4,667.16 \$ 564,726.64 #

CALENTADOR SOLAR

CALENTADOR SOLAR

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO

TABLA COMPARATIVA DE INSUMOS

OBRA: REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO CALLE GUADALUPE VICTORIA ENTRE LA CALLE LÁZARO CÁRDENAS Y CALLE LOPEZ MATEOS, COLONIA MACARIO J. GÓMEZ EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES.

PROCEDIMIENTO: IRE-005-22 PAQ. 07








R1-SOP-DLC-POP-01

Rev. 02

1 PARTICIPANTES		CONTRATISTA # 1		
		CORACO, S.A. DE C.V.		
MONTO PROPUESTO SIN IVA:			\$	469,662.01
VARIACION vs PROMEDIO:				
<b>EXPLOSION DE INSUMOS</b>				
Materiales		250,167.90	\$	250,167.90
Mano de Obra		63,563.74	\$	63,563.74
Maquinaria			\$	637.41
Herrta.,M. I., Equipo de Seg.			\$	22,701.72
Subcontratos				
<b>Costo directo</b>		<b>\$ 337,070.77</b>	<b>\$</b>	<b>337,070.77</b>
<b>SOBRECOSTO:</b>				
Indirectos Totales		27.9200%	\$	94,110.16
Financiamiento		1.7341%	\$	7,477.11
<b>Utilidad Bruta</b>		<b>6.0000%</b>	<b>\$</b>	<b>26,319.48</b>
Total antes de prestaciones		<b>37.9466%</b>	<b>\$</b>	<b>127,906.75</b>
Cargos adicionales		1.0000%	\$	4,696.74
Total factor de sobrecosto		<b>39.3260%</b>	<b>\$</b>	<b>132,591.24</b>
<b>INSUMOS DE EXPLOSION:</b>				
		<b>Costo</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Importe</b>
<b>MATERIALES</b>				
M3	1 CONCRETO PREMEZCLADO MR 38 RR 7 DIAS	\$ 1,835.00	117.86	\$ 216,269.65
<b>MANO DE OBRA</b>				
JOR	1 ALBAÑIL OFICIAL	\$ 638.42	47.34	\$ 30,223.75
JOR	2 AYUDANTE GENERAL	\$ 484.25	56.70	\$ 27,456.04
<b>MAQUINARIA</b>				
HR	1 VIBRADOR	\$ 12.00	42.94	\$ 515.26
HERR.MANDOS INT. EQ., DE SEGURIDAD		\$ 22,701.72	1.00	\$ 22,701.72
			<b>TOTAL</b>	<b>\$ 297,166.42</b>
% del costo total de la obra:				88.16%
<b>P.U. MAS REPRESENTATIVOS</b>		<b>CONTRATISTA # 1</b>		<b>IMPORTE</b>
M2	2 PAVIMENTO HIDRAULICO A BASE DE CONCRETO	\$ 584.81	\$	426,911.30
		90.90%	\$	426,911.30
<b>C.D. MAS REPRESENTATIVOS</b>		<b>CONTRATISTA # 1</b>		<b>IMPORTE</b>
M2	2 PAVIMENTO HIDRAULICO A BASE DE CONCRETO	\$ 419.70	\$	306,381.11 #
			\$	306,381.11 #

H. AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO  
 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL  
 MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO

COMITÉ INTERNO DE LICITACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO

NOMBRE	MODALIDAD DE LICITACIÓN POR INVITACIÓN RESTRINGIDA A CUANDO MENOS CINCO LICITANTES	CARGO DENTRO DEL COMITÉ	FIRMA	VOTOS						
				PAQ.01	PAQ.02	PAQ.03	PAQ.04	PAQ.05	PAQ.06	PAQ.07
TEC. MARGARITA GALLEGOS SOTO		PRESIDENTE MUNICIPAL Y SERVIDOR PÚBLICO QUE EMITE EL FALLO		1	1	1	1	1	1	1
ING. JOSÉ DE JESÚS CHÁVEZ GARCÍA		DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO		1	1	1	1	1	1	1
C.P. Martha Alicia González Mtz		DIRECTOR DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO								
		REPRESENTANTE DE LA CÁMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN DELEGACIÓN AGUASCALIENTES								
		REPRESENTANTE DEL COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES DE AGUASCALIENTES A.C.								
		REPRESENTANTE DEL COLEGIO DE ARQUITECTOS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES A.C.								
		REGIDOR DE LA COMISIÓN DE OBRA PÚBLICA								
Norberto Medina López		SINDICO DEL H. AYUNTAMIENTO								
Ma. del Rosario Díaz Alemán		TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO								
SARANDA GALLEGOS MEXER		DIRECTOR DE ASUNTOS JURÍDICOS								
Arg. Benjamín Salazar Chávez		JEFE DE DEPARTAMENTO DE COSTOS Y LICITACIONES DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO								

INVITADOS


OBSERVACIONES
