


PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN POR
INVITACIÓN RESTRINGIDA A CUANDO MENOS CINCO LICITANTES
APLICANDO LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS
PARA EL ESTADO DE AGUASCALIENTES Y SUS MUNICIPIOS
No. IRE-006-22
ACTA DE FALLO Y ADJUDICACIÓN

SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, AGUASCALIENTES SIENDO **17 DE NOVIEMBRE DEL 2022 A LAS 12:00 HORAS**, INSTALADOS EN LA SALA DE JUNTAS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, UBICADA EN AV. JUÁREZ S/N, EN EDIFICIO ANEXO AL "AUDITORIO JOSÉ GUADALUPE POSADA AGUILAR", PLANTA ALTA, C.P. 20300 CON LOS REPRESENTANTES QUE POR LEY ASISTEN A ESTE TIPO DE EVENTOS, EL SUJETO DE LA LEY CONVOCANTE EL **MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO** REPRESENTADO POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO **TEC. MARGARITA GALLEGOS SOTO** Y QUIEN PRESIDE EL ACTO EL TITULAR DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO EL **ING. JOSÉ DE JESÚS CHÁVEZ GARCÍA**, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 42 FRACCIÓN VII DE LA **LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS PARA EL ESTADO DE AGUASCALIENTES Y SUS MUNICIPIOS** (EN ADELANTE "LA LEY"), SE DECLARA ABIERTA LA AUDIENCIA DEL ACTO DE FALLO Y ADJUDICACIÓN DE LA INVITACIÓN RESTRINGIDA A CUANDO MENOS CINCO LICITANTES No. **IRE-006-22**, QUE COMPRENDE **UNA** LICITACIÓN(ES), QUE REALIZA LA **DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO** CON EL OBJETO DE LICITAR, ASIGNAR Y POSTERIORMENTE EJECUTAR LA(S) OBRA(S) QUE A CONTINUACIÓN SE MENCIONA(N), MISMA(S) QUE SE LLEVARÁ(N) A CABO CON RECURSOS QUE PROVIENEN DEL **FONDO RESARCITORIO 2022**.

LICITACIÓN **OBRA**

IRE-006-22 PAQ.01 MANTENIMIENTO DE TECHUMBRES ESCOLARES Y MANTENIMIENTO DE TECHUMBRES PLAZAS Y PARQUES, TODO EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO

A CONTINUACIÓN SE INFORMÓ QUE CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 43 FRACCIÓN III CUARTO PÁRRAFO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS PARA EL ESTADO DE AGUASCALIENTES Y SUS MUNICIPIOS, EN REUNIÓN PREVIA DEL COMITÉ INTERNO DE LICITACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, SE ANALIZARON Y EVALUARON LAS PROPUESTAS ACEPTADAS EN LA SEGUNDA ETAPA DEL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS, TOMANDO EN CUENTA TODOS LOS ELEMENTOS LEGALES, TÉCNICOS Y ECONÓMICOS EN LAS OBRAS A EJECUTAR Y UNA VEZ HECHA LA REVISIÓN DETALLADA Y LAS CONSIDERACIONES PERTINENTES, SE DECLARA FORMALMENTE EL RESULTADO DE LAS LICITACIONES Y FALLO INAPELABLE DE LA SIGUIENTE MANERA:



LICITACIÓN

OBRA


IRE-006-22 PAQ.01

MANTENIMIENTO DE TECHUMBRES ESCOLARES Y MANTENIMIENTO DE TECHUMBRES PLAZAS Y PARQUES, TODO EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO SE ADJUDICA AL CONTRATISTA: **CESAR ALEXIS MUÑOZ GOMEZ** CON UN MONTO DE **\$1,590, 678.21** (UN MILLÓN QUINIENTOS NOVENTA MIL SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 21/100 M.N.) INCLUYENDO EL I.V.A.

LA PRESENTE ACTA, DADA A CONOCER EN JUNTA PUBLICA, SURTE EFECTO PARA EL LICITANTE ANTES MENCIONADOS PARA LOS EFECTOS DE NOTIFICACIÓN EN FORMA, Y PARA ELLO SE OBLIGAN A FIRMAR EL CONTRATO RESPECTIVO, CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 52 PRIMER PÁRRAFO DE LA LEY, EN UN PLAZO DENTRO DE QUINCE DÍAS CALENDARIO SIGUIENTES DE ESTE DOCUMENTO, ASI COMO LA ENTREGA DE LAS GARANTIAS PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 53 FRACC. I Y II DE LA LEY, EN UN PLAZO DENTRO DE LOS DIEZ DIAS CALENDARIO SIGUIENTES DE ESTE DOCUMENTO EN LA DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, APERCIBIDOS QUE DE NO CUMPLIR EN TIEMPO CON LAS OBLIGACIONES SEÑALADAS, DEJARÁ DE SURTIR EFECTO LA PRESENTE ADJUDICACIÓN.

NO HABIENDO MAS ASUNTO QUE TRATAR SE DA POR TERMINADO EL PRESENTE ACTO EL DÍA DE SU INICIO FIRMANDO PARA CONSTANCIA LOS QUE INTERVINIERON Y PARA QUE SURTA TODOS LOS EFECTOS JURÍDICOS A QUE HAYA LUGAR.

FIN DE TEXTO



**RELACIÓN DE FUNCIONARIOS QUE ASISTIERON AL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN POR
INVITACIÓN RESTRINGIDA A CUANDO MENOS CINCO LICITANTES No. IRE-006-22**

TEC. MARGARITA GALLEGOS SOTO
Presidenta Municipal de San Francisco de los Romo

TEC. NORBERTO MEDINA LÓPEZ
Síndico del H. Ayuntamiento de San Francisco de los Romo

C. JOSÉ MANUEL DE LUNA ROBLES
Regidor de la Comisión de Obra Pública

ING. JOSÉ DE JESÚS CHÁVEZ GARCÍA
Director de Obras Públicas de San Francisco de los Romo

C.P. MARTHA ALICIA GONZÁLEZ MARTÍNEZ
Directora de Finanzas y Administración de San Francisco de los Romo

Representante de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, Delegación
Aguascalientes

Representante del Colegio de Ingenieros Civiles de Aguascalientes A.C.

Representante del Colegio de Arquitectos del Estado de Aguascalientes A.C.

Representante del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Aguascalientes.

LIC. MA. DEL ROSARIO DÍAZ ALEMAN
Titular del Órgano de Control del Municipio de San Francisco de los Romo

LIC. SALVADOR GALLEGOS MUÑOZ
Director de Asuntos Jurídicos del Municipio de San Francisco de los Romo

ARQ. BENJAMÍN SALAZAR CHÁVEZ
Jefe de Departamento de Costos y Licitaciones

FIN DE ACTA

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO

PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN POR INVITACIÓN RESTRINGIDA A CUANDO MENOS CINCO LICITANTES

IRE-006-22

PAQ.01

MANTENIMIENTO DE TECHUMBRES ESCOLARES Y MANTENIMIENTO DE TECHUMBRES PLAZAS Y PARQUES, TODO EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO

FALLO Y ADJUDICACIÓN DE LA OBRA

Nº	CONTRATISTA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	\$	FIRMA	MONTOS
1	CESAR ALEXIS MUÑOZ GOMEZ	SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARTÍCULO 43 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS PARA EL ESTADO DE AGUASCALIENTES Y SUS MUNICIPIOS POR SER EL SOLVENTE MAS BAJO			1,590,678.21
2	DISEÑO Y CONSTRUCCIONES JESUS MARIA, S.A. DE C.V.	NO SE ADJUDICA LA OBRA CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 43 Y 44 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS PARA EL ESTADO DE AGUASCALIENTES Y SUS MUNICIPIOS.	\$		1,601,111.63
3	DINAMICA ALRO, S.A. DE C.V.	NO SE ADJUDICA LA OBRA CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 43 Y 44 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS PARA EL ESTADO DE AGUASCALIENTES Y SUS MUNICIPIOS.	\$		1,605,233.25
4	URCOMA, S.A. DE C.V.	NO SE ADJUDICA LA OBRA CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 43 Y 44 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS PARA EL ESTADO DE AGUASCALIENTES Y SUS MUNICIPIOS.	\$		1,610,776.89
5	CONSTRUCTORA 31-20, S.A. DE C.V.	NO PRESENTO PROPUESTA			

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO

TABLA COMPARATIVA DE INSUMOS

OBRA: MANTENIMIENTO DE TECHUMBRES ESCOLARES Y MANTENIMIENTO DE TECHUMBRES PLAZAS Y PARQUES, TODO EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO

PROCEDIMIENTO: IRE-606-22 PAQ_01
R1-SOP-DLC-POP-01








Rev. 02

1 PARTICIPANTES		CONTRATISTA # 1	
		CESAR ALEXIS MUÑOZ GOMEZ	
MONTO PROPUESTO SIN IVA:		\$ 1,371,274.31	
VARIACION vs PROMEDIO:			
EXPLOSION DE INSUMOS			
	Materiales	641,592.37	\$ 250,413.51
	Mano de Obra	342,425.56	\$ 174,777.48
	Maquinaria		\$ 2,339.85
	Herrta. M. I. Equipo de Seg.		\$ 75,490.43
	Subcontratos		\$ 558,626.94
	Costo directo	\$ 1,061,848.21	\$ 1,061,848.21
SOBRECOSTO:			
	Indirectos Totales	14.0600%	\$ 149,295.86
	Financiamiento	1.9092%	\$ 23,123.16
	Utilidad Bruta	10.0000%	\$ 123,426.72
	Total antes de prestaciones	27.8614%	\$ 295,845.74
	Cargos adicionales	1.0000%	\$ 13,714.08
	Total factor de sobre costo	28.1400%	\$ 309,426.10
INSUMOS DE EXPLOSION:			
		Costo	Cantidad
			Importe
	MATERIALES		
LTO	1 CONVERTIDOR DE OXIDO PRIMARIO ANTICORROSIVO	\$ 507.61	31.72 \$ 16,099.87
LTO	2 GASOLINA MAGNA	\$ 24.54	644.14 \$ 15,871.72
LTO	3 PINTURA ESMALTE COLOR BLANCO MARAC BEREL SECAD	\$ 148.26	324.48 \$ 48,108.00
KG	4 SOLDADURA 7018 DE 1/8"	\$ 75.28	166.08 \$ 12,562.49
KG	5 TUBO CEDULA 30 Y 40, DIFERENTE DIAMETROS	\$ 31.58	4,380.52 \$ 138,336.70
	MANO DE OBRA		
JOR	1 OFICIAL HERRERO	\$ 769.53	89.40 \$ 68,793.79
JOR	2 AYUDANTE GENERAL	\$ 517.17	139.21 \$ 71,993.15
	MAQUINARIA		
HR	1 SOLDADORA DE ARCO	\$ 14.53	161.04 \$ 2,339.85
	HERR.MANDOS INT. EQ., DE SEGURIDAD		
		\$ 75,490.43	1.00 \$ 75,490.43
	SUBCONTRATOS		
M2	1 SUMINISTRO, CONFECCIÓN Y MONTAJE DE CUBIERTA A	\$ 186.76	2,554.99 \$ 477,169.93
M2	2 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA SOMBRA	\$ 127.60	453.58 \$ 57,876.81
PZA	3 REHABILITACIÓN DE LONA PERFORADA MEDIANTE PONCH	\$ 2,900.00	5.00 \$ 14,500.00
M.	4 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SOLERA DE ALUMINIO	\$ 309.34	30.00 \$ 9,280.20
			TOTAL \$ 1,008,422.93
	% del costo total de la obra:		94.97%
P.U. MAS REPRESENTATIVOS		CONTRATISTA # 1	
			IMPORTE
M2	8 SUMINISTRO, CONFECCIÓN Y MONTAJE DE CUBIERTA A	\$ 241.21	\$ 84,867.33
KILOGR	1 SUMINISTRO, HABILITADO Y MONTAJE DE ARCOS DE RE	\$ 93.32	\$ 36,639.30
M2	6 SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE E	\$ 108.85	\$ 35,136.78
KILOGR	5 SUMINISTRO, HABILITADO Y MONTAJE DE ARCOS DE RE	\$ 93.32	\$ 29,132.64
m	4 SUMINISTRO Y COLOCACION DE SOLERA DE ALUMINIO	\$ 399.53	\$ 11,985.90
M2	15 SUMINISTRO, CONFECCIÓN Y MONTAJE DE CUBIERTA A	\$ 241.21	\$ 169,522.39
M2	10 SUMINISTRO, CONFECCIÓN Y MONTAJE DE CUBIERTA A	\$ 241.21	\$ 130,574.21
M2	6 SUMINISTRO, CONFECCIÓN Y MONTAJE DE CUBIERTA A	\$ 241.21	\$ 118,873.11
M2	25 SUMINISTRO, CONFECCIÓN Y MONTAJE DE CUBIERTA A	\$ 241.21	\$ 112,452.10
KILOGR	7 SUMINISTRO, HABILITADO Y MONTAJE DE ARCOS DE RE	\$ 93.32	\$ 96,313.71
KILOGR	12 SUMINISTRO, HABILITADO Y MONTAJE DE ARCOS DE RE	\$ 93.32	\$ 89,720.65
KILOGR	22 SUMINISTRO, HABILITADO Y MONTAJE DE ARCOS DE RE	\$ 93.32	\$ 64,568.64
M2	8 SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE E	\$ 108.85	\$ 54,588.28
KILOGR	3 SUMINISTRO, HABILITADO Y MONTAJE DE ARCOS DE RE	\$ 93.32	\$ 52,484.37
M2	4 SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE E	\$ 108.85	\$ 50,658.79
M2	20 SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA SOMBRA DE POI	\$ 164.80	\$ 25,708.80
M2	17 SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE E	\$ 108.85	\$ 24,522.82
KILOGR	16 SUMINISTRO, HABILITADO Y MONTAJE DE ARCOS DE RE	\$ 93.32	\$ 20,434.28
KILOGR	11 DESMONTAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA EXISTENTE,	\$ 32.80	\$ 20,112.96
M2	26 SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA SOMBRA DE POI	\$ 164.80	\$ 17,798.40
M2	21 SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA SOMBRA DE POI	\$ 164.80	\$ 17,221.60
M2	2 SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA SOMBRA DE POI	\$ 164.80	\$ 14,021.18
M2	14 DESMONTAJE DE LONA, INCLUYE: MANO DE OBRA, Y RE	\$ 19.35	\$ 13,569.18
M2	9 DESMONTAJE DE LONA, INCLUYE: MANO DE OBRA, Y RE	\$ 19.35	\$ 10,474.74
		94.91%	\$ 1,301,442.13
C.D. MAS REPRESENTATIVOS		CONTRATISTA # 1	
			IMPORTE
M2	8 SUMINISTRO, CONFECCIÓN Y MONTAJE DE CUBIERTA A	\$ 186.76	\$ 65,710.73 #
KILOGR	1 SUMINISTRO, HABILITADO Y MONTAJE DE ARCOS DE RE	\$ 72.26	\$ 28,368.93 #
M2	6 SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE E	\$ 84.28	\$ 27,205.56 #
KILOGR	5 SUMINISTRO, HABILITADO Y MONTAJE DE ARCOS DE RE	\$ 72.26	\$ 22,556.70 #
m	4 SUMINISTRO Y COLOCACION DE SOLERA DE ALUMINIO	\$ 309.35	\$ 9,280.39 #
M2	15 SUMINISTRO, CONFECCIÓN Y MONTAJE DE CUBIERTA A	\$ 186.76	\$ 131,257.10 #
M2	10 SUMINISTRO, CONFECCIÓN Y MONTAJE DE CUBIERTA A	\$ 186.76	\$ 101,100.47 #
M2	6 SUMINISTRO, CONFECCIÓN Y MONTAJE DE CUBIERTA A	\$ 186.76	\$ 92,040.59 #
M2	25 SUMINISTRO, CONFECCIÓN Y MONTAJE DE CUBIERTA A	\$ 186.76	\$ 87,068.95 #
KILOGR	7 SUMINISTRO, HABILITADO Y MONTAJE DE ARCOS DE RE	\$ 72.26	\$ 74,573.38 #
KILOGR	12 SUMINISTRO, HABILITADO Y MONTAJE DE ARCOS DE RE	\$ 72.26	\$ 69,468.54 #
KILOGR	22 SUMINISTRO, HABILITADO Y MONTAJE DE ARCOS DE RE	\$ 72.26	\$ 50,009.43 #
M2	8 SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE E	\$ 84.28	\$ 42,266.39 #
KILOGR	3 SUMINISTRO, HABILITADO Y MONTAJE DE ARCOS DE RE	\$ 72.26	\$ 40,645.12 #
M2	4 SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE E	\$ 84.28	\$ 39,223.88 #
M2	20 SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA SOMBRA DE POI	\$ 127.60	\$ 19,905.70 #
M2	17 SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE E	\$ 84.28	\$ 18,987.43 #
KILOGR	16 SUMINISTRO, HABILITADO Y MONTAJE DE ARCOS DE RE	\$ 72.26	\$ 15,821.77 #
KILOGR	11 DESMONTAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA EXISTENTE,	\$ 25.40	\$ 15,572.98 #
M2	26 SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA SOMBRA DE POI	\$ 127.60	\$ 13,780.87 #
M2	21 SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA SOMBRA DE POI	\$ 127.60	\$ 13,334.27 #
M2	2 SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA SOMBRA DE POI	\$ 127.60	\$ 10,856.27 #
M2	14 DESMONTAJE DE LONA, INCLUYE: MANO DE OBRA, Y RE	\$ 14.98	\$ 10,529.52 #
M2	9 DESMONTAJE DE LONA, INCLUYE: MANO DE OBRA, Y RE	\$ 14.98	\$ 8,110.34 #
			\$ 1,007,675.30 #

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature on the right side and another on the bottom right.]

H. AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL
 MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO

COMITÉ INTERNO DE LICITACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO

MODALIDAD DE LICITACIÓN POR INVITACIÓN RESTRINGIDA A CUANDO MENOS CINCO LICITANTES		VOTOS	
NOMBRE	CARGO DENTRO DEL COMITÉ	FIRMA	PAQ.01
TEC. MARGARITA GALLEGOS SOTO	PRESIDENTE MUNICIPAL Y SERVIDOR PÚBLICO QUE EMITE EL FALLO		1
ING. JOSÉ DE JESÚS CHÁVEZ GARCÍA	DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO		1
Martha Alicia González Mtz	DIRECTOR DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO		
	REPRESENTANTE DE LA CÁMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN, DELEGACIÓN AGUASCALIENTES		
	REPRESENTANTE DEL COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES DE AGUASCALIENTES A.C.		
	REPRESENTANTE DEL COLEGIO DE ARQUITECTOS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES A.C.		
	REGIDOR DE LA COMISIÓN DE OBRA PÚBLICA		
Norberto Medina López	SINDICO DEL H. AYUNTAMIENTO		
Ma. del Rosario Díaz Alencón	TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO		
SALVADORA GALLEGOS MCGOZ	DIRECTOR DE ASUNTOS JURÍDICOS		
Arq. Benjamín Salazar Chávez	JEFE DE DEPARTAMENTO DE COSTOS Y LICITACIONES DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO		

INVITADOS

OBSERVACIONES

--