

MINUTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

INVITACIÓN RESTRINGIDA A CUANDO MENOS CINCO LICITANTES

IRE-005-23 PAQ.02

AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACION CALLE REVOLUCIÓN MEXICANA ENTRE LA CALLE GUAYANA Y FIN DE CALLE Y AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACION CALLE CONCEPCIÓN ENTRE LA CALLE REVOLUCIÓN MEXICANA SUR Y FIN DE CALLE EN PUERTECITO DE LA VIRGEN EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES.


San Francisco de los Romo, Aguascalientes, 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 A LAS 10:00 HORAS

1. El Programa de ejecución de los trabajos Técnico y Financiero será por **partida y en periodo mensual**, el licitante ganador deberá de entregar el programa de ejecución de los trabajos por **partida y en periodo mensual** avalado por el Departamento de Supervisión, el cual deberá de respetarse la programación original que presentó en la licitación.
2. Para los rubros de indirectos de obra se deberán basar en lo que se estipula en las bases de licitación y en el anexo a esta minuta, donde se indica los rubros mínimos a considerar.
3. Cualquier incumplimiento, omisión o discrepancia contra lo indicado en las bases de licitación y en la minuta de la Junta de Aclaraciones, será motivo suficiente para desechar su propuesta, siempre y cuando afecte la solvencia legal, técnica y económica.
4. Los licitantes que cuenten con la Cédula del Padrón Estatal de Contratistas de Obra Pública 2023 la deberán de anexar en el documento 1t, en el caso que el licitante presente copia de la Constanza Provisional de inscripción en el Padrón Estatal de Contratistas de Obra 2023, ésta deberá de estar vigente al momento de la presentación y apertura de propuestas técnicas y **deberá presentar declaración por escrito señalando bajo protesta de decir verdad que su registro definitivo se encuentra en trámite, la fecha de presentación de la solicitud y el capital contable que manifestó.**
5. Si el licitante **no** tiene sellada la Cédula del Padrón Estatal de Contratistas de Obra Pública 2023, de haber presentado la declaración anual normal 2022, deberán de anexar en el Documento 2t - 2.5: copia de la declaración anual Normal 2022, o la que le corresponda de acuerdo con lo establecido por el SAT.
6. Las fianzas de anticipo, cumplimiento y vicios ocultos se deberán de constituir a favor de MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO.
7. Para la comprobación de la prima del Riesgo de Trabajo requerida en el Documento 5t se deberá de anexar copia de la "Determinación de la prima del seguro de riesgos de trabajo derivada de la revisión anual de la siniestralidad" vigente a la fecha de la última junta de aclaración de dudas.
8. Para la presente obra se otorgará el 50% de Anticipo, lo cual se deberá de considerar para la elaboración de su propuesta, de no hacerlo así se desechará la propuesta.


Av. Benito Juárez S/N, Rancho La Trinidad,
San Francisco de los Romo, Ags. Tel: (465) 967 0124 ext. 1654




9. Se deberá considerar un seguro de cobertura amplia de la obra contra daños a terceros que cubra a personas, bienes muebles, bienes inmuebles e instalaciones, por un monto de **\$500,000.00**
10. El perito responsable de obra será contratado por la Dirección de Obras Públicas del Municipio de San Francisco de los Romo.
11. Se anexa lista de asistencia a visita de obra.
12. Se anexa lista de asistencia a junta de aclaraciones.



I.C. JOSÉ DE JESÚS CHÁVEZ GARCÍA
Director de Obras Públicas del Municipio de
San Francisco de los Romo



ARQ. BENJAMÍN SALAZAR CHÁVEZ
Jefe de Departamento de Costos y Licitaciones



ARQ. ALFREDO FLORES MARMOLEJO
Jefe de Departamento de Supervisión



Residente de Supervisión

Archivo.






DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO






PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN POR INVITACIÓN RESTRINGIDA A CUANDO MENOS CINCO LICITANTES



IRE-005-23

PAQ.02

AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACION CALLE REVOLUCIÓN MEXICANA ENTRE LA CALLE GUAYANA Y FIN DE CALLE Y AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACION CALLE CONCEPCIÓN ENTRE LA CALLE REVOLUCIÓN MEXICANA SUR Y FIN DE CALLE EN PUERTECITO DE LA VIRGEN EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES.

VISITA DE OBRA

Nº	CONTRATISTA	ASISTENCIA
1	ECOSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	
2	HECTOR HUGO MEDRANO LECHUGA	
3	MAGEVIC, S.A. DE C.V.	
4	SAN CAYETANO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	
5	SJB DISEÑO, EQUIPOS Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO





PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN POR INVITACIÓN RESTRINGIDA A CUANDO MENOS CINCO LICITANTES


IRE-005-23


PAQ.02

AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACION CALLE REVOLUCIÓN MEXICANA ENTRE LA CALLE GUAYANA Y FIN DE CALLE Y AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACION CALLE CONCEPCIÓN ENTRE LA CALLE REVOLUCIÓN MEXICANA SUR Y FIN DE CALLE EN PUERTECITO DE LA VIRGEN EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES.

JUNTA DE ACLARACIONES

Nº	CONTRATISTA	FIRMA
1	ECOSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	
2	HECTOR HUGO MEDRANO LECHUGA	
3	MAGEVIC, S.A. DE C.V.	
4	SAN CAYETANO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	
5	SJB DISEÑO, EQUIPOS Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	





SAN FRANCISCO DE LOS ROMO

Dirección de Obras Públicas del Municipio de San Francisco de los Romo

RUBROS MINIMOS POR CONSIDERAR DENTRO DE SUS INDIRECTOS DE OBRA Y/O EN SU PROPUESTA

Arq. Benjamin Salazar Chavéz

Jefe de Costos y Licitación
PRESENTE

FECHA: 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2023

OBRA:	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE REVOLUCION MEXICANA ENTRE LA CALLE GUAYANA Y FIN DE LA CALLE Y AMPLIACION DE ELECTRIFICACION CALLE CONCEPCION ENTRE LA CALLE REVOLUCION MEXICANA SUR Y FIN DE LA CALLE EN PUERTECITO DE LA VIRGEN EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES	IRE-005-23 PAQ.02
--------------	--	-------------------

HONORARIOS, SUELDOS Y PRESTACIONES.

Personal Técnico			
Auxiliar	Duración	Residente de Obra	Duración
		100%	
		Otro	Duración
Personal Administrativo			
Secretaria	Duración	Velador	Duración
		Otro	Duración
Personal en Tránsito			
Checador	Duración	Almacenista	Duración
		Otro	Duración

INSTALACIONES EN OBRA

Medidas	Cantidad	Cantidad	Cantidad
Bodega	Letrina	Planta de Luz	Otro

SERVICIOS

Pruebas mínimas de Laboratorio	(Si / No)	Planos actualizados	(Si / No)	Seguro Vs daños a terceros	(Si / No)	Otro	(Si / No)
--------------------------------	-----------	---------------------	-----------	----------------------------	-----------	------	-----------

PROTECCION DE OBRA

Cintas y malla naraja (Perim/zanja)	(Si / No)	SEÑALIZACION	(Si / No)	Tapial de madera	(Si / No)	Otro	TRAFTAMBOS	(Si / No)
-------------------------------------	-----------	--------------	-----------	------------------	-----------	------	------------	-----------

LETRERO INFORMATIVO

TIPO: B (2.40x1.20 mts.)	(Si / No)	TIPO: B (2.44x6.10 Mts.) CON ESTRUCTURA METALICA	(Si / No)	SI	(Si / No)	Otro	(1.2X2.44 mts.) SIN ESTRUCTURA 1 PZAS	(Si / No)
--------------------------	-----------	--	-----------	----	-----------	------	---------------------------------------	-----------

NOTA: Cabe hacer la aclaración que estos conceptos son mínimos, independientemente, esta supervisión revisará físicamente en obra que se cumpla con todo lo indicado por el contratista en su análisis de indirectos de obra.

Sin otro particular por el momento quedo de usted para cualquier duda o aclaración

A T E N T A M E N T E

ARQ. LUIS FERNANDO MARTINEZ REYES

Residente de Supervisor