Direcciéon de

OBRAS SAN FRANCISCO
PUBLICAS DE L%s GROMO

MINUTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES
INVITACION RESTRINGIDA A CUANDO MENOS CINCO LICITANTES
IRE-008-24 PAQ.01

CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO Y CUARTO PARA BANO EN ZONA NORTE (COLONIA
28 DE ABRIL, COLONIA FRATERNIDAD, COMUNIDAD AMAPOLAS DEL RIO, COMUNIDAD
BORROTES, COMUNIDAD RANCHO NUEVO, COMUNIDAD TEPETATE, FRACC. CERRADA SAN
FRANCISCO, FRACC. REVOLUCION Y FRACC. SAN JOSE DEL BARRANCO) SAN FRANCISCO DE LOS
ROMO, AGUASCALIENTES

San Francisco de los Romo, Aguascalientes, 25 DE NOVIEMBRE DEL 2024 A LAS 10:00 HORAS

1. ElPrograma de ejecucién de los trabajos Técnico y Financiero seré por partida y en periodo quincenal,
el licitante ganador debera de entregar los documentos 2e, 3e y 4e actualizados al dia siguiente de
la firma del contrato y al dia siguiente de |a entrega del anticipo.

2. Paralos rubros de indirectos de obra se deberan basar en lo que se estipula en las bases de licitacién
y en el anexo a esta minuta, donde se indica los rubros minimos a considerar.

3. Cualquier incumplimiento, omisién o discrepancia contra lo indicado en las bases de licitacién y en la
minuta de la Junta de Aclaraciones, serd motivo suficiente para desechar su propuesta, siempre %
cuando afecte la solvencia legal, técnica y econdmica.

4. Los licitantes que cuenten con la Cédula del Padrdn Estatal de Contratistas de Obra Publica 2024 |a
deberan de anexar en el documento 1t, en el caso que el licitante presente copia de la Constancia
Provisional de inscripcidn en el Padrdn Estatal de Contratistas de Obra 2024, ésta debera de estar
vigente al momento de la presentacion y apertura de propuestas técnicas y deberad presentar
declaracién por escrito sefialando bajo protesta de decir verdad que su registro definitivo se
encuentra en tramite, la fecha de presentacién de la solicitud y el capital contable que manifesté.

5. Siellicitante no tiene sellada la Cédula del Padrén Estatal de Contratistas de Obra Publica 2024, de
haber presentado la declaracién anual normal 2023, deberan de anexar en el Documento 2t - 2.5:
copia de la declaracién anual Normal 2023, o la que le corresponda de acuerdo con lo establecido
por el SAT.

6. Las fianzas de anticipo, cumplimiento y vicios ocultos se deberan de constituir a favor de MUNICIPIO
DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO.

7. Para la presente obra se otorgard el 50% de Anticipo, lo cual se deberd de considerar para la
elaboracién de su propuesta, de no hacerlo asi se desechara la propuesta.
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Se deberd considerar un seguro de cobertura amplia de la obra contra dafios a terceros que cubra a
personas, bienes muebles, bienes inmuebles e instalaciones, por un monto de $500,000.00

Previo al finiquito de la obra el licitante adjudicado debera de entregar al Departamento de
Supervisién de la “LA DIRECCION” los planos definitivos y actualizados, los cuales deberan de
contener con la informacién general, acotaciones, medidas, longitudes, detalles constructivos,
cortes. Lo anterior en digital con extensién *.dwg e impreso en formato doble carta, debiendo de
estar firmados por el contratista y por el perito responsable de obra, para que a su vez sean
entregados para firma por parte del personal del Departamento de Proyectos de “LA DIRECCION” y
se integren al expediente unitario correspondiente.

El perito responsable de obra seré contratado por la Direccién de Obras Publicas del Municipio de
San Francisco de los Romo.

Se anexa lista de asistencia a visita de obra.
Se anexa lista de asistencia a junta de aclaraciones.

Se anexa matriz de pruebas minimas de laboratorio para considerar el costo dentro de los indirectos
de obra.

Conforme a lo establecido en las bases de licitacién no se debera de considerar en el resumen final
del presupuesto el Impuesto al Valor Agregado {IVA), esto en base a lo establecido en Ley del
Impuesto al Valor Agregado en el articulo 9 fraccién Il y en su Reglamento en el articulo 29. El IVA de
los materiales se deberd de considerar dentro del costo directo de los mismos.

Conforme a lo establecido en los Términos de Referencia y en las bases de licitacién, se debera de
considerar para la elaboracién de la propuesta, que de ser necesario la realizacién de més estudios,
calculos, planos, conceptos o algunos otros servicios o trabajos no descritos o especificados en el
catalogo para el desarrollo de las partidas de la obra y/o proyecto del contrato, estos no ocasionaran
ningdn costo extra para "El Municipio" v el “EL CONTRATISTA” se obliga y acepta a realizarlos, “EL
LICITANTE” al momento de elaborar su propuesta debera especificar en el presupuesto la leyenda:
“Si fuera necesario la realizacién de mas estudios, cdlculos, planos o algunos otros servicios o
trabajos no descritos o especificados en el proyecto general y particular o en el catdlogo de

conceptos base para el desarrollo de los “CAPITULOS DE LAS ACTIVIDADES PRINCIPALES DE OBRA”,
estos no ocasionaran ningln costo extra”.

Para el pago de estimaciones se debera de entregar reporte fotografico de cimentacién, muros,
acabados y losa de azotea por accion, debiendo presentar la evidencia antes y después de los colados.
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Ayuntamianto de
SAN FRANCISCO DE LOS ROMO

Direccién de Obras Piblicas del Municipio de San Francisco de los Romo~

RUBROS MINIMOS POR CONSIDERAR DENTRO DE SUS INDIRECTOS DE OBRA Y/O EN SU PROPUESTA

Arq. Benjamin Salazar Chavéz |FECHA: 25 DE NOVIEMBRE DEL 2024 |
Sub Jefe de Obras Publicas
PRESENTE
——————————————————

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO Y CUARTO PARA BANO EN ZONA NORTE

(COLONIA 28 DE ABRIL, COLONIA FRATERNIDAD, COMUNIDAD AMAPOLAS DEL RIO,

COMUNIDAD BORROTES, COMUNIDAD RANCHO NUEVO, COMUNIDAD TEPETATE, FRACC. “"IRE-008-24 PAQ. 01
CERRADA SAN FRANCISCO, FRACC. REVOLUCION Y FRACC. SAN JOSE DEL BARRANCO) SAN
FRANCISCO DE LOS ROMO, AGUASCALIENTES

HONORARIOS, SUELDOS Y PRESTACIONES. I

Personal Técnico |

Duracién Duracién Duracién ; Duracion

"‘Auxfliar Residente de Obra | 100% | l Otro

| Personal Administrativo |
k. Duracion Duracién Duracién Duracién
Secretaria | | Velador | ' Otro

[ Personal en Trdnsito |

Duracién Duracion Duracion Duracién
Checador . Almacenista | | Otro .~
| INSTALACIONES EN OBRA
Medidas Cantidad . Cantidad ..o oo Canfidod,
Bodega Letrina Planta de Luz ‘
s : ; : 5 ISERVICIOS S M srasie el e i
(Si / No) Si/No) L e T T T e
s s . s . . oyl P14 £,
i Pruebas minimas de sl Plansdactialadon S| Seguro Vs dafios a Otro
-~ +..Laboratorio . terceros
|l PROTECCION DE OBRA
|
Rt ey (Si./ No) (Si / No) (Si / No) Si / No)
Cntes 'y ralla, SENALIZACION Tapial de madera | . oto TrarrTAMBOS
naraja (Perim/zanija)
[ Bape : LETRERO INFORMATIVO
1Si / Nol (Si / Nol Si/Nol - i { No)
TIPOS B (2:401.20 LONA (1.00X1.70 mts.) cucwousmnmeoe | e e |
o e SIN ESTRUCTURA 1 watew oSEROSEGN | g1 (18 PZAS) i
PZA "NO PASAR" SUPERVISTON, :

que se cumpla con todo lo indicado por el contratista en su andlisis de indirectos de obra. 9,

*.Sin otro particular por el momento quedo de usted para

- F A 7 5 ‘J\
/ esidente de Supervisién ; w{‘s\



MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS : 1 L vl W

DE LOS ROMO
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MATRIZ DE PRUEBAS MINIMAS

DBﬁA, CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO Y CUARTO PARA BARO EN ZONA NORTE (COLONIA 28 DE ABRIL, ‘ LUGAR: VARIOS PUNTOS DE LA ZONA NORTE
COLONIA FRATERNIDAD, COMUNIDAD AMAPOLAS DEL RIO, COMUNIDAD BORROTES, COMUNIDAD RANCHO NUEVO,

COM_QNIDAD TEPETATE, FRACC. CERRADA SAN FRANCISCO, FRACC. REVOLUCION Y FRACC. SAN JOSE DEL BARRANCO) SAN

FRAN__C]StO DE LOS ROMO, AGUASCALIENTES

EKPEDIEN'i'E: LICITACION: IRE-008-24 PAQ. 01

25 DE NOVIEMBRE DE 2024

PAVIMENTACION Y GUARNICIONES

CONCEPTO UNIDAD GANTIDAD INTENSIDAD ESPECIFICADA PRUEBAS MINIMAS OBSERVACKINES
DORMITORIOS, COCINAS Y BANOS
PREELIMINARES
Estudio de Calidad completo segiin Normas S.C.T, para
i de relleng, i sub-
SUMINISTRO, RELLENO ¥ COMPACTACION DE MATERIAL INERTE M 7577 UNAMUESTRA @500 M3 CALIDAD SUBRASANTE 1 bases, base, (granulometria, pva suelta, pvs maximo,
(TEPETATE DE BANCO) EN ZONA DE EDIFICACION, HOMBROS Y fiivaad pkria. drailn s ahsc b i do
TALUDES, COMPACTADO AL 95% DE SU P.V.S.M. CON EQUIPO aterberg, equivalente de arens, condaccion fineal, VRS)
MECANICO [COMPACTADOR DE IMPACTO), EN CAPAS NO MAYORES DE z
20 CM,, INCLUYE: Cala valumetrica de campo para verifcar el grado de
SELECCION DEL MATERIAL, ACARREOS LOCALES, HUMEDAD L 21062 UNA CALA @300 M2 GRADO DE COMPACTACION 14 | Gompactacion ( que cumpla con el grado de
NECESARIA, RETIRO DE MATERIAL EXCEDENTE, MEDIDO — compactacién ), = -
COMPACTADO, g " .| Peso Volumelrico Seco Maximo y humedad optima de
CALA 100 UNAPRUEBA @15 CALAS PORTER, PROCTOR  AASHTO B0 JEE fales para ion de. iones ( porter,
. 2 proclor 0 AASHTO )
CIMENTACION ]
LOSA DE CIMENTACION DE 10 cm. DE ESPESOR, ARMADA CON MALLA ' ‘ EA . "
ELECTROSOLDADA 6x6-6/6 EN LECHO SUPERIOR Y FRANJAS DE MALLA 5 iy k el
ELECTROSOLDADA 6X6-6/6 EN ZONAS DE MUROS (40 GM. DE ANCHO), -
CONCRETO HECHO EN OBRA, F'c=200 kglem2, T.M.A. 314", RN,, REV. i
10+~
' 2 CM., VACIADO CON GARRETILLA Y BOTES, ACABADO PARA RECIBIR o 1A :
4 Pisd CERAMICO, INCLUYE: DENTELLON PERIMETRAL HABILTADO CON
RMEX 12x30 4, COLADO INTEGRAL, COMO PREVENCION A LAS
3 ng spc&xw&uonea QUE PUDIERAN PRESENTARSE EN LA s L’;.,‘R.‘;S;“:.‘“.';.; priarhes “:..“.‘::, e —
|PLATAFORMA, SUMINISTRO ¥ COLOCACION DE UNA CAPA DE : Inmparatirs, prusbas a comprosion simpis & ades
FOLIETILENONEGRO €600 EN TODA LA SUPERFICIE DE CONTACTO, ey et UHAMUECTRABIA NG CONCRETO [GRENTACIGN] 3 e e o ek o P Sk e e
CIMBRADO, ARMADO, CRUCES DE VARILLA, MALLA, SILLETAS, e . onirianioy bonion ey o somul, e emde 4. 4

"~ TRASLAPES, GANCHOS, ESCUADRAS, DESPERDICIOS, ACARREOS,
VIBRADO Y CURADO DE CONCRETO CON CURACRETO BASE AGUA,
“DESCIMBRADO, LIMPIEZA, FRANJA DE CELOTEX DE 13 mm. DE
ESPESOR Y 20 cm. DE ANCHO PARA FORJAR LA JUNTA CONSTRUCTIVA
ENTRE VIVIENDAS DOMDE SE REQUIERA, PROTECCION DE LA MISMA,
DURANTE EL PROCESO CONSTRUCTIVO, LIMPIEZA FINAL Y RETIRO DE
: SOBMNIE_? HASTA TIRADERP OFICIAL, TRABAJO TERMINADO.

MURQS, CADENAS Y CASTILLOS

MURO DE BLOCK DE CONCRETO TIPO PESADO DE 12X20X40 i i UNAMUESTRA @LOTE BLOCK § cta e ok s cocr, 3 e e s comrnion o

CMS., EN ESPESOR DE 12 CM JUNTEADO CON MEZGLA DE MORTERO
HIDRAULICO-ARENA 1:4, ACABADO COMUN PARA RECIBIR APLANADOS,
A PLOMO ¥ NIVEL, REFUERZO TIPO ESCALERILLA DE 10-2, A CADA 3
HILADAS, INICIANDO A PARTIR DE LA PRIMERA HILADA, INCLUYE:
CORTE DE PIEZAS DE BLOCK CON CORTADORA DE DISCO, LIMPIEZA,
IMPERMEABILIZANTE ANTES DE LA PRIMERA HILADA A BASE DE UNA
CAPA DE FIELTRO ASFALTICO Y DOS CAPAS DE EMULSION CON RIEGO
DE ARENA (DESPLANTE), MATERIALES, MANO DE ‘OBRA, ANDAMIOS,
HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, TRASLAPES, CRUCES DE ACERO DE

M2 43046 UNAMUESTRA @350 M2 MORTERO HluMuucp H 1

T > T BT
T Mumsiie 58 4 ‘eipaimanes de conareth hidraubes

REFUERZO, LIMPIEZAS Y ACARREQS DE SOBRANTES FUERA DE LA = i S i CILMORICOS ax 100, ssokante ke .
h - CONCRETO (CASTILLOS ¥ orowratirs, pusoas ‘vimule’ & direntes sdades o
OBRA HASTA TIRADERO OFICIAL, TRABAJO TERMINADO. M 967.32 UNA MUESTRA @350 M -GADENAS) 7| e R e b i o 8 Couchak adoset o

. cbtencion da revenimianton adicionales para ol control sdecusdo de i)
s kN LA vileaiaisiny e Tort s

Residente de Supervision




MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

MATRIZ DE PRUEBAS MINIMAS

R v i B e

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO Y CUARTO PARA BARIO EN ZONA NORTE (COLONIA 28 DE ABRIL,
COLONIA FRATERNIDAD, COMUNIDAD AMAPOLAS DEL RIO, COMUNIDAD BORROTES, COMUNIDAD RANCHO NUEVO,

COMUNIDAD TEPETATE, FRACC. CERRADA SAN FRANCISCO, FRACC. REVOLUCION Y FRACC. SAN JOSE DEL BARRANCO) SAN
FRANCISCO DE LOS ROMO, AGUASCALIENTES

EXPEDIENTE:

PAVIMENTACION Y GUARNICIONES

CONCEPTO

“ UCITACION: IRE-008-24 PAQ, 01

Agurarrino da
SAN FRANCISCO
DE LOS ROMO

LUGAR:  VARIOS PUNTOS DE LA ZONA NORTE

%t

CANTIDAD INTENSIDAD ESPECIFICADA TIPO DE PRUEBA
CUBIERTA DE AZOTEA

PRUEBAS MINIMAS * OHSERVACIONES

i) 1
. TLOSA INCLINADA A BASE DE SEMVIGUETA DE CONCRETO ¥
BOVEDILLA DE POLIESTIRENO 16X63X122 CM., PARA UN ESPESOR
TOTAL DE 20 cm., CONGRETQ HECHO EN OBRA, F'c=200 kglem2, T.M.A.
" '314",RN., REV. 10+]-2 em., CAPA DE GOMPRESION DE 5 CM.
(SOBRECARGA DE 350 KGICM2, SEGUN ESPECIFICACION Y DISERO DEL
FABRICANTE EL CUAL PROPORCIONARA LA REVISION DE LA MISMA),
VACIADO CON BOTES, ARMADA POR TEMPERATURA CON MALLA
ELEGTROSOLDADA 6x6/10-10,
CERRAMIENTO PERIMETRAL AHOGADO EN LOSA CON ARMEX 15X204,
CIMBRADO, AJUSTES, RAMPA PARA COLADG, ARMADOS, TRASLAPES, M3 239 UNAMUESTRA @14M CONCRETO (LOSAS)
SILLETAS, GANCHOS, DESPERDICIOS, ELABORACION, ACARREO,
VACIADO, COLADO, EXTENDIDO, VIBRADG, APISONADO DE CONCRETO,
LECHADA DE CEMENTO GRIS-AGUA 3 HORAS POSTERIORES AL
ACABADG CERRADO A PLANA, CURADO CON CURACRETO BASE AGUA
A RAZON DE 0.50 LT/M2, FORJADO DE GOTERON, SE INCLUIRA TAMBIEN|
UNA FRANJA DE CELOTEX DE 13 mm. DE ESPESOR Y 20 cm. DE ANGHO
PARA FORJAR LA JUNTA CONSTRUCTIVA ENTRE VIVIENDAS DONDE SE
REQUIERA, LIMPIEZAS Y ACARREOS DE SOBRANTES FUERA DE LA
OBRA HASTA TIRADERO OFICIAL, TRABAJO TERMINADO.

Muestreo de 4 especimenes de concreto hidrauico
fresco, mediante moldes CILINDRICOS de 156:30h,
efectuando pruebas de revenimierto, temperatura,
2 pruebas a compresion simple a diferentes edades de
proyecto, en los casos de concreto hecho en abra,

debera consi Ia obtencion de imi

cancreto,

adicionales para el control adecuado de la produccion del|

ACABADOS

APLANADO FING EN MUROS EXTERIORES, PRETILES A BASE DE
: MORTERO HASTA UNA ALTURA DE 4.00 MTS;
INCLUYE: REPELLADO HASTA 2 CMS., MEZCLA FINA CON GEMENTO
TERMINADA CON ESPONJA O CON FLOTA, REMATES RECTOS,
PERFILADO DE ARISTAS VIVAS A PLOMO Y REGLA, MATERIALES, MANO ,

DE OBRA, ANDAMIOS, ELEVACIONES CUALQUIER ALTURA, M3 P HNAMUEGTRA G 4 M3 MORTERO [APLANADOS)
IERRAMIENTA, METAL DESPLEGABLE EN PLAFON (COLOCADO EN -
Q?ﬁm EUP.ERF"HE}, DESPERDICIOS, LIMPIEZAS Y ACARREOS DE
BWEB_-.F]JﬁRA DE LA OBRA HASTA TIRADERO OFICIAL, TRABAJO
REt TERMINADO,

Missirmo da 4 ‘wspecimanes da conerolo hadraukto. frasco, mediarte]
moldes’ CILINORICOS de 15x30h, electuando prucbas e revenimians,
T " |temeoratien. prucoas u comprasion smple 8 clarsates sdades de
i ayacto, on los casos de oea, dotiera

e, favenimanios adicionales par. sl contl sdecuada de Laj
rodiccich dal concreth i
A

FIN DE LA MATRIZ




JUNTA DE ACLARACIONES

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO

PROCEDIMIENTO DE LICITACION POR INVITACION RESTRINGIDA A CUANDO MENOS CINCO LICITANTES
IRE-008-24
PAQ.01

CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO Y CUARTO PARA BANO EN ZONA NORTE (COLONIA 28 DE ABRIL, COLONIA
FRATERNIDAD, COMUNIDAD AMAPOLAS DEL RIO, COMUNIDAD BORROTES, COMUNIDAD RANCHO NUEVO, COMUNIDAD
TEPETATE, FRACC. CERRADA SAN FRANCISCO, FRACC. REVOLUCION Y FRACC. SAN JOSE DEL BARRANCO) SAN FRANCISCO DE
LOS ROMO, AGUASCALIENTES

JUNTA DE ACLARACIONES

No CONTRATISTA FIRMA

CONSTRUCTORA SUPRACON AGS,
S.A. DE C.V.

]

DINAMICA ALRO, S.A. DE C.V.

FRADAG CONSTRUCTORES, S.A. DE
C.V.

INGENIERIA Y PROYECTOS CAPER,
S.A. DE C.V.

N

MS CONSTRUCCION SOLUCIONES E
INGENIERIA, S.A. DE C.V.

Pagina 1



NoO

VISITA DE OBRA

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO

PROCEDIMIENTO DE LICITACION POR INVITACION RESTRINGIDA A CUANDO MENOS CINCO LICITANTES
IRE-008-24
PAQ.01

CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO Y CUARTO PARA BANO EN ZONA NORTE (COLONIA 28 DE ABRIL, COLONIA
FRATERNIDAD, COMUNIDAD AMAPOLAS DEL RIO, COMUNIDAD BORROTES, COMUNIDAD RANCHO NUEVO, COMUNIDAD
TEPETATE, FRACC. CERRADA SAN FRANCISCO, FRACC. REVOLUCION Y FRACC. SAN JOSE DEL BARRANCO) SAN FRANCISCO DE
LOS ROMO, AGUASCALIENTES

VISITA DE OBRA

CONTRATISTA ASISTENCIA

CONSTRUCTORA SUPRACON AGS,
S.A. DE C.V.

Joo d Sl

DINAMICA ALRO, S.A. DE C.V. Mvg[

FRADAG CONSTRUCTORES, S.A. DE
C.v.

INGENIERIA Y PROYECTOS CAPER,

S.A. DE C.V. .
/%:) f'/2 2, *%

1%

MS CONSTRUCCION SOLUCIONES E p
INGENIERIA, S.A. DE C.V. s F
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