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MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

IRF-001-18
10-801001993-E3-2018

REHABILITACION DE VELARIA, JARDTN MIGUEL ANGEL BARBERENA, CENTRO, SAN FRANCISCO DE LOS ROMO,
AGS.

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

Que se celebra conforme a lo estipulado en los articulos 34, 35y 39 Bis de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
con las Mismas (LA L.0.P.S.R.M."), articulos 39 y 40 de “EL R.L.0.P.S.R.M.” y en la CONVOCATORIA a la Licitacién
Publica, en la cual se establgcen las bases en que se desarrolla el procedimiento de contratacion que nos ocupa.

1 Fecha, hora y lugar: 5
29 DE MAYO DE 2018 a las 10:00 HORAS en la sala de Juntas de la Direccién de Obras Publicas del Municipio de San
Francisco de los Romo, en Av. Juérez s/n, en edificio anexo al Auditorio José Guadalupe Posada Aguilar, planta alta, c.p.

20300, San Francisco de los Romo, Aguascalientes.

2 Preside el acto:
M.A.C. e I.C. José de JesUs Chavez Garcia, Director de Obras PUblicas,

3 Visita al sitio de realizacién de los trabajos:

29 DE MAYO DE 2018 a las 9:00 HORAS, las dudas que surgieron, en caso de que asi fuera, se manifestaron en la junta de
aclaraciones, y estas fueron solventadas y asentadas en la presenta acta, por lo que cualquier situacién que no esté
comprendida dentro de la presente minuta no sera tomada en cuenta para la elaboracion de la propuesta ni para posterior
reclamo por parte de “EL LICITANTE” ganador al momento de ejecutar los trabajos.

4 Con fundamento en el articulo 34 de la Ley de Obras Piiblicas Yy Servicios Relacionados con las Misma
y al apartado 7.2 de la Convocatoria a la Licitacién Publica se realizan las siguientes modificaciones a \

CONVOCATORIA o aclaraciones de la Direccién de Obras Publicas del Mup : !
("LA DIRECCION"):

A DIFECCION DE OBRAS PUBLICAS

. AV.JUAREZ S/N, RANCHO LA TRINIDAD, SAN FRANCISCO DE L
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4.1 Todos los formatos de los anexos e instructivos entregados por “LA DIRECCION” pueden ser utilizados por los
LICITANTES. En caso de que “EL LICITANTE" presente otros formatos, éstos deberan cumplir con cada uno de
los elementos requeridos por “LA DIRECCION”, de lo anterior se aclara lo siguiente:

4.1.1 Apartado 8.3 "De la documentacién distinta a la proposicién Técnica y Econémica”, Escrito I, no se debera de incluir
Actas Constitutivas.

4.1.2 Apartado 8.3 "De la documentacién distinta a la proposicién Técnica y Econdmica”, Escrito IV, no se debera de
incluir Actas Constitutivas.

4.1.3 Apartado 8.4 "Documentacidn técnica de la propuesta”, Documento 3T, no se deberd de incluir los curriculums de
los profesionales administrativos, el tnico curriculum que se pide es el de “EL SUPERINTENDENTE", asi mismo no
s necesario incluir el (los) contrato(s) en donde se avale la participacion de este (ltimo en la obra con que se
demuestra su experiencia.

4.1.4 Apartado 8.4 “Documentacion técnica de la propuesta”, Documento 4T, nada mas se deberd de incluir de manera
obligatoria las caratulas y las clausulas donde se indica el objeto y el monto de un contrato(s) que cumplan
integramente con lo solicitado en el numeral 5 de la convocatoria. Con lo que se demuestra la experiencia de “EL
LICITANTE", por lo que no se deberd de incluir todos los contratos celebrados durante los Gltimos 10 afios.

4.1.5 Apartado 8.8 “"Documentacion técnica de la propuesta”, Documento 8T, no se debera de incluir ninglin contrato,
finiquito y/o acta de entrega recepcidn.

4.2 En el Documento 2T Planeacién Integral y Proceso Constructivo, “"EL LICITANTE” debera de describir tnica
y exclusivamente la obra que nos ocupa, es decir, no debera de dar una resefia de la estructura de la empresa. Asi
mismo la planeacién integral se refiere a la descripcién del écon qué? va a realizar los trabajos y el proceso
constructivo se refiere a la descripcion del écémo? se van a realizar los trabajos. “LA DIRECCION” al momento
de la evaluacién de los rendimientos de mano de obra Y maquinaria toma como parte fundamental lo establecido en
este documento por lo que si las descripciones no son claras y detalladas y no refleja el grado de conocimiento de la
obra se procederd a desechar la propuesta en virtud a que no refleja el grado de conocimiento de la misma, aunado
a que no le da soporte a Io‘§ rendimientos utilizados en los precios unitarios.

Asi mismo “LA DIRECCION” no tomara como bueno este documento, y procederd a desechar la propuesta, si la
descripcion de los trabajos hace referencia a otros documentos o si describe nada mas partidas, ejemplo:

4.2.1 La obra se realizara con la maquinaria sefialada en el documento 7t.

4.2.2 Los rendimientos a utilizar son los sefialados en cada uno de los precios unitarios.

4.2.3 Los trabajos se realizardn de acuerdo al programa de obra.

4.2.4 Se tendrd el personal y la maquinaria suficiente para cumplir en tiempo y forma con el contrato, y asi poder cump
con los rendimientos sefialados en los precios unitarios. : \

4.2.5 Se llevaran a cabo los trabajos preliminares, para después continuar con/Cimentacion, en seguid}een estruct
inmediatamente después albafiilerfa, etc. y

© AV.JUAREZS/N, RANCHO LA TRINIDAD, SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, AGS.
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De acuerdo a lo establecido en el Documento 14E FACTOR DE SALARIO REAL Y TABULADOR DE SALARIOS
BASE DE MANO DE OBRA el documento con el que se deber de comprobar el Riesgo de Trabajo de la empresa
sera el documento que emite el Instituto del Seguro Social para los pagos mensuales, cuyo titulo es "CEDULA DE
DETERMINACION DE CUOTAS.

Para los rubros de indirectos de obra se deberan basar en lo que se estipula en la CONVOCATORIA y en el anexo
a esta minuta donde se indica los rubros minimos a considerar en los indirectos de obra.

“EL LICITANTE" dentro de sus indirectos de obra no deberé de considerar un perito responsable de la Obra.

El contratista deberd de considerar dentro de sus indirectos un seguro de cobertura amplia contra dafios a terceros
por $500,000.00.

Se anexa hoja de indirectos de obra minimos a considerar.

Se anexa matriz de pruebas minimas de laboratorio, para considerar su costo dentro de los indirectos de obra. En
caso de no anexar la cotizacién de este rubro, el licitante ganador, antes de la firma del contrato, debera de entregar

dicha cotizacidn. ’

Las garantias se deberan de constituir a favor de MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO.

El célculo del financiamiento entregado seré el que se utilice para la elaboracion de la propuesta, ya que el mismo
cumple con los tiempos de pago que se sefialan en la CONVOCATORIA y en forma general cumple con lo establecido
en “EL R.L.0.P.S.R.M."”. se hace la aclaracién que en archivo ANEXO 17E-1 que en caso que al momento
de calcular marque una “Referencia Circular”, se debera de proceder de la siguiente manera (para el

caso de MS Excel 2007): Entrar en el mend de inicio de Excel, seleccionar “Opciones de Excel”,
posteriormente ir a la pestafia de “Férmulas”, en esta opcién seleccionar y “Habilitar Calculo Iterativo”
en “opciones de calculo”, (para el caso de MS Excel 2010): Entrar en el menu de “Archivo”, seleccionar
“Opciones”, posteriormente ir a la pestafia de “Férmulas”, en esta opcién seleccionar y “Habilitar
Calculo Iterativo” en “opciones de calculo”. Para de esta manera se calculara correctamente el analisis
del financiamiento. En caso de utilizar un formato diferente, se deberan de considerar los tiempos de estimacion
y pago establecidos en la CONVOCATORIA y debera de presentarse de manera quincenal. El no hacerlo de esta

manera sera motivo de desechamiento de la propuesta.

El Programa de ejecucidn de los trabajos sera por concepto y en periodos quincenales. El programa de ejecugion
de los trabajos (DOCUMENTO 19E) y los programas de insumos (DOCUMENTO 20E), deberan tener coherencia
entre si, por lo que la programacién de ejecucién de los trabajos deberd de reélizarse cuando se vallan a rellizar 0
mismos, por consiguiente la programacién de insumos debe de realizarse i

a cabo los trabajos.
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Para la firma de la proposicidn de la propuesta, esta debera ser firmada en forma general al momento de su envié
por la plataforma de CompraNet 5.0, deberd ser firmada electrénicamente por “EL LICITANTE”. Por lo anterior
no se debera de firmar ninglin documento electrénicamente de manera individual.

Se les recuerda que “EL LICITANTE"” ganador previo a la firma de contratos deberé entregar lo estipulado en la
CONVOCATORIA en el numeral 12.1- “DOCUMENTACION QUE ENTREGARA EL GANADOR DE LA
LICITACION PREVIO A LA FIRMA DEL CONTRATO", asi mismo debera de entregar copia de la cotizacidn de las
pruebas minimas de laboratorio, debiendo coincidir el monto con el presentado en su propuesta.

Las declaraciones anuales presentadas ante el Servicio de Administracion Tributaria “SAT”, solicitadas en el Apartado
5 de la CONVOCATORIA, deben de ser normales, debiendo coincidir con los estados financieros presentados, en
caso de ver discrepancia se desecharé la propuesta. Asi mismo se indica que no se aceptaran declaraciones anuales
complementarias.

Los estados financieros requeridos en el Apartado 5 de la CONVOCATORIA deben de ser anuales, se podra entregar
COpIa de estos documentos si fuera necesario, en la evaluacién de proposiciones de “LA DIRECCION” solicitara

via CompraNet y correo e!ectronlco estos documentos en original.

Previo al finiquito de la obra el licitante adjudicado deberéd de entregar al Departamento de Supervisién de “LA
DIRECCION” los planos definitivos y actualizados, los cuales deberéan de contener con la informacién general,
acotaciones, medidas, longitudes, detalles constructivos, cortes. Lo anterior en digital con extensién * .dwg e impreso
en formato doble carta, debiendo de estar firmados por el contratista, para que a su vez sean entregados para firma
por parte del personal del Departamento de Proyectos de “LA DIRECCION" y se integren al expediente unitario

correspondiente.

La fecha del indicador econémico para las diferentes tasas de interés y tipo de cambio sera con la publicada el dia
29 DE MAYO DE 2018.

Recomendaciones de “LA DIRECCION” a los LICITANTES:

Cualquier incumplimiento, omisién o dlscrepanC|a contra lo indicado en la CONVOCATORIA y junta de aclaraciones
que afecte la solvencia legal, técnica o econdmica de la propuesta, sera motivo suficiente para desechar su propuesta.

Se anexa a la presente minuta la "ENCUESTA DE TRANSPARENCIA” los licitantes deberan de entregarla segin Ias

siguientes indicaciones:

edificio anexo al Auditorio José Guadalupe Posada Aguilar, pla
Aguascalientes.

AV jUARE.ZSIN RANCHO LATRINIDAD, SAN FRANCISCO DE LOS ROMO AGS,
. . TEL.{465) 967 0124 EXT 1653+ 1654 1658 - 5 o
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5.3 Serecomienda a los LICITANTES leer de manera detalla la CONVOCATORIA y junta de aclaraciones, ya que estas se
adaptaron a lo establecido en el Nuevo Reglamento de la Ley de Obras Plblicas y Servicios Relacionados con las
Mismas, publicado en el Diario Oficial de la Federacion el dia 28 de julio de 2010.

6 Preguntas presentadas por escrito por los LICITANTES, de acuerdo a lo establecido en la
CONVOCATORIA: a través de CompraNet o personalmente en esta Junta de Aclaraciones y respuestas de “"LA
DIRECCION":

6.1 No hubo preguntas.

7 Preguntas derivadas de las respuestas que dio “LA DIRECCION” conforme a lo previsto en el tercer
parrafo del articulo 40 de “EL R.L.0.P.S.R.M":

7.1 No hubo preguntas.
8 Celebracion de la préxima junta de aclaraciones:
8.1  No habra junta posterior a la presente siendo ésta la tnica junta de aclaraciones.

9 Relacién de empresas participantes en la Visita de Obra; Licitantes en la Junta de Aclaraciones, y
observadores de la Junta de aclaraciones:

9.1 Se anexa a la presente acta relacién de empresas participantes en la Visita de Obra.
9.2 Se anexa a la presente acta relacion de licitantes y observadores de la junta de aclaraciones.

10 Final: =
Conforme a lo previsto en el artlculo 34 de “"LA L 0.P.S.R.M.” las modificaciones a la CONVOCATORIA de Licitacién

realizadas por “LA DIRECCION” incluyendo los resultado de la(s) junta(s) de aclaraciones, forman parte de esta
CONVOCATORIA y deberan ser consideradas por los LICITANTES en la elaboracién de su proposicidn.

En términos de lo previsto en el articulo 39 Bis de “LA L.0.P.S.R.M.”, se entrega copia de la presente acta a los
partmpantes presentes y se fija con fecha de la presente acta un e}emplar de la misma en las oficinas de la Direccion de
Obras Publicas del Municipio de San Francisco de los Romo, en Av. Juérez s/n, en edificio anexo al Auditorio José Guadalupe
Posada Aguilar, planta alta, c.p. 20300, San Francisco de los Romo, Aguascallentes asi como se publicara un eJempIar en

la pagina de CompraNet 5.0.

AV JUAREZ SIN RANCHO LATRINIDAD, SAN FHANCISCO DELOS ROMO AGS
: TEL, (465) 967 0124 EXT 1653 - 1654 1658
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M.A.C. Ing. José de Jesls Chavez Garcia Arq. Benj
Director de Obras PUblicas del Municipio de San Jefe de Depa
Francisco de los Romo

ms azar Chavez
nto de Costos vy Licitaciones

Arg. Alfredo Flores Marmolejo Nombre y-Fitfiade Residente de Obra del
Jefe de Departame/nt/ de Supervision Departamento de Supervision

(7
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Archivo.

DRECCION DE OBRAS PUBLICAS

AV, JUAREZ S/N, RANCHO LATRINIDAD, SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, AGS.
TEL. (465) 967 0124 EXT 1653+ 1654 1658
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MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

IRF-001-18
10-801001993-E3-2018
REHABILITACION DE VELARIA, JARDIN MIGUEL ANGEL BARBERENA, CENTRO, SAN FRANCISCO DE LOS
ROMO, AGS.

+.+ACTA DE VISITA AL SITIO DE LA OBRA

EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, AGUASCALIENTES, EE DIA 29 DE MAYO DE 2018 A LAS 9:00
HORAS SE LLEVA A CABO LA VISITA DE OBRA EN EL LUGAR DE REALIZACION DE LOS TRABAJOS, DE CONFORMIDAD A
LOS ARTICULOS 31 FRACCION IX DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y 38
DEL REGLAMENTO DE LA CITADA LEY, ASI COMO AL PUNTO NUMERO UNO DE LA CONVOCATORIA DE LA INVITACION A
CUANDO MENOS TRES PERSONAS NUMERO 10-801001993- E3-2018 CON REFERENCIA A LOS TRABAJOS DE
REHABILITACION DE VELARIA, JARDIN MIGUEL ANGEL BARBERENA, CENTRO, SAN FRANCISCO DE LOS
ROMO, AGS. CON LA INTERVENCION DEL C._5 - )==sus Heevanoez "-z‘—VENT’E‘S RESIDENTE DE OBRA Y LAS
PERSONAS CUYA ASISTENCIA SE ENLISTAN EN EL ANEXO A LA PRESENTE ACTA. CON LA FINALIDAD DE QUE LOS
LICITANTES CONGZCAN EL SITIO DE REALIZACION DE LOS TRABAJOS Y SUS CONDICIONES CLIMATICAS AMBIENTALES,
TOPOGRAFICAS GEOTECNICAS POLITICAS ETNICAS Y LINGUfSTICA DE LA REGION, EN ESPECIAL LAS CONDICIONES
GENERALES Y PARTICULARES DE LA OBRA, EL GRADO DE DIFICULTAD DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTA LICITACION.
L TIPO, LOS MEDIOS DE ACCESO, LA DISTANCIA EN QUE SE ACARREAN MATERIALES Y DISPONIBILIDAD DE MANO DE
OBRA NO CALIFICADA Y DEMAS IMPLICACIONES DE CARACTER TECNICO.

LO ANTERIOR CON EL OBJETO DE HACER LAS ACLARACIONES NECESARIAS EN LA PREPARACION DE LAS PROPOSICIONES
DEL PROCEDIMIENTO EN CUESTION Y QUE FORMA PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA, NO HABIENDO NADA MAS QUE
HACER CONSTAR, SE PROCEDE A CERRAR LA PRESENTE MINUTA SIENDO LAS _ 9:00 HORAS. DEL DIA DE SU
LEVANTAMIENTO, FIRMADO AL MARGEN Y AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON, RATIFICANDO TODO LO ANTES

EXPUESTO MEDIANTE LA FIRMA AUTOGRAFA QUE SE ESTAMPA.
RESIDENTE: . Jesus  Pernswose Tocnes,

FRMA: g5 43 el

i AV JUAREZ SIN, RANCHO LATRINIDAD SAN FRANCISCO DE LDS ROMO AGS
: + TEL. (465) 967 0124 EXT 1653+ 1654 1658 e




VISITA DE OBRA

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO

PROCEDIMIENTO DE LICITACION INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
IRF-001-18
10-801001993-E3-2018

REHABILITACION DE VELARIA, JARDIN MIGUEL ANGEL BARBERENA, CENTRO, SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, AGS.

VISITA DE OBRA

NO CONTRATISTA ASISTENCIA

{'\

1 CONESTRUCTURA, S.A. DE C.V.

2 ARVIL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

GRUPO CONSTRUCTOR RRCY
ASOCIADOS, S.A. DE C.V.




JUNTA DE ACLARACIONES

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO

PROCEDIMIENTO DE LICITACION INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
IRF-001-18
10-801001993-E3-2018

REHABILITACION DE VELARIA, JARDIN MIGUEL ANGEL BARBERENA, CENTRO, SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, AGS.

JUNTA DE ACLARACIONES

NO CONTRATISTA

1 CONESTRUCTURA, S.A. DE C.V.

2 ARVIL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

GRUPO CONSTRUCTOR RRCY
ASOCIADOS, S.A. DE C.V.
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RUBROS MINIMOS POR CONSIDERAR DENTRO DE SUS INDIRECTOS DE OBRA Y/O EN SU PROPUESTA

Arqg. Benjamin Salazar Chavéz |FECHA: 29 de mayo de 2018 E
Jefe de Costos y Licitacién
PRESENTE
fgC‘-BRA:
i REHABILITACION DE VELARIA , JARDIN MIGUEL ANGEL LICITACION:
f BARBERENA,CENTRO,SAN FRANCISCO DE LOS ROMO,AGS. LO-801001993-E3-2018
i
| ; HONORARIOS, SUELDOS Y PRESTACIONES.
%? Personal Técnico |
Duracién Duracién Duracién Duracién
o Auxiliar I Superintendente | 25% ’ Otro
: Personal Administrativo |
Duracion Duracion Duracién Duracién
Secretaria | Velador | Sl l Otro i
i Personal en Transito |
aq Duracion Duracion Duracién Dura(:ién_ 3
o Checador Almacenista Otro ,"}
PR INSTALACIONES EN OBRA
O Medidas Cantidad Cantidad Cantidad |
: . EQIPO DE
y Bod 3.00X4.00 M Si Leti 1@25 Planta de L Ot Si
5 odega etrina anta de Luz ro SEGURIDAD
SERVICIOS
}=5riebas minimas de Laboratorio sl Planos Iniciales Planos Actualizados Si Qtro
i__ PROTECCION DE OBRA
i (Si / No) (Si/ No) (Si/ No) (Si/ No)
Cintas y/o Malla Anaranjada Sl Malla electro soldada Tapial de madera Otro Traficonos, trafitam
bos
B . LETRERO INFORMATIVO o
s __(Si/No) (Si/No (Si/No) (Si/Noi
TIPO: B (2.44x6.10 (1.22X2.44
! . Mts.) CON LONA INFORMATIVAS CON mts.)CON
fly  TERQIALIST R ESTRUCTURA ESTRUCTURA DE 2.0X3.5 M 8 O pSTRUCTURA
2 METALICA METALICA

{FOTA: Cabe hacer la aclaracidn que estos conceptos son minimos, independientemente, esta supervisidn revisara fisicamente en obra que se cumpla con todo lo . ;

iindicado por el contratista en su andlisis de indirectos de obra.

:Sin otro particular por el momento quedo de usted para cualquier duda o aclaracién

L

_ —— ATENTAMENTE
& / ING.J JESUS HERNANDEZ FUENTES

Residente de Obra




ENCUESTA DE TRANSPARENCIA

San Francisco de los Romo, Aguascalientes A de de 20

Encuesta de transparencia de procedimiento concursal de:

No.

Para la contratacién de la obra o servicio de:

Instrucciones: en base a su experiencia de haber participado en el procedimiento concursal, marcar con una “X" en el
recuadro de la opcion que méas describa a lo sucedido durante su participacion.

JUNTA DE TOTALMENTE DE EN GENERAL DE EN GENERAL EN TOTALMENTE EN
ACLARACIONES ACUERDO ACUERDO DESACUERDO DESACUERDO

El contenido de Ia
convocatoria es claro
para la realizacion de
la obra publica o
servicios a ejecutar.

Las preguntas
técnicas efectuadas
en el evento, se
contestaron con
claridad.

PRESENTACION DE TOTALMENTE DE EN GENERAL DE EN GENERAL EN TOTALMENTE EN
PROPOSICIONES Y ACUERDO ACUERDO DESACUERDO DESACUERDO
APERTURA DE
OFERTAS
TECNICAS
El evento se
desarrollo con
oportunidad, en razén
de la cantidad de la
documentacion  que
presentaron los

licitantes.

RESOLUCION TOTALMENTE DE EN GENERAL DE EN GENERAL EN TOTALMENTE EN
TECNICAY ACUERDO ACUERDO DESACUERDO DESACUERDO
APERTURA DE
OFERTAS
ECONOMICAS

La resolucién técnica
fue emitida conforme
a la convocatoria y
junta de aclaraciones
del concurso.




TOTALMENTE DE EN GENERAL DE EN GENERAL EN TOTALMENTE EN

ACUERDO ACUERDO DESACUERDO DESACUERDO

En el fallo se

especificaron los

motivos y el

fundamento que

sustenta la

determinacion de los

proveedores

adjudicados y los que

no resultaron

adjudicados.

GENERALES TOTALMENTE DE EN GENERAL DE EN GENERAL EN TOTALMENTE EN

ACUERDO ACUERDO DESACUERDO DESACUERDO

El acceso al inmueble
fue expedito.

Todos los eventos
dieron inicio en el
tiempo establecido.

El trato que me dieron
los servidores
publicos de la
Direccién durante la
licitacién fue
respetuoso y amable.
Volveria a participar
en otra licitacion que
emita la Direccién.

El concurso se apeg6
a la normatividad
aplicable.

Si desea agregar algiin comentario respecto al concurso, favor de anotarlo en el siguiente cuadro:

Lineamientos para la admisién de la encuesta

1. La encuesta se adjuntara a la convocatoria del procedimiento concursal, favor de
entregarla en |a siguiente direccioén:

Direccion de Obras Publicas del Municipio de San Francisco de los Romo, ubicada en Av.
Juarez S/N, en edificio anexo al “Auditorio José Guadalupe Posada Aguilar”, Planta Alta,
C.P. 20300, San Francisco de los Romo, Aguascalientes.

2. Laencuesta se debera de entregar o enviar a mas tardar dos dias habiles después de la
emisién del fallo.




MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS I elines g

SAN FRANCISC

“O 1E L:l.')':;_ROMO
5 MATRIZ DE PRUEBAS MINIMAS - - w:\%’“
e
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29 DE MAYO 2018
CONCEPTO

UNIDAD CANTIDAD INTENSIDAD ESPECIFICADA

PRUEBAS MINIMAS OBSERVACIONES
ESTRUCTURA

PRUEBA DE LIQUIDOS PENETRANTES EN SOLDADURA A

FILETE,INCLUYE:MATERIAL PARA LLEVAR LA \Ba MUESTRED DE UN ESPECIMEN EN ARTCULACION COLUMNA-

PRUEBA ELEVACIONES CUALQUIER ALTURAREPORTE| ~ PRUEBA 100 10 MUESTRA GESTRUCTURA 1 LARGUEROS.PARA UNA ESTRUCTURA

ESCRITO,TRABAJO TERMINADO.

FIN DE LA MATRIZ

——— ATENTAMENTE

L.C. J JESUS HERNA TES

Supervisor




