



MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA CORRESPONDIENTE AL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS IRF-001-18
No.IO-801001993-E3-2018

EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, AGUASCALIENTES SIENDO LAS **9:01 HORAS**, DEL DÍA **05 DE JUNIO DE 2018**, INSTALADOS EN LA SALA DE JUNTAS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, UBICADA EN AV. JUÁREZ S/N, EN EDIFICIO ANEXO AL "AUDITORIO JOSÉ GUADALUPE POSADA AGUILAR", PLANTA ALTA, C.P. 20300 , EL SUJETO DE LA LEY CONVOCANTE EL **MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO** REPRESENTADO POR LA PRESIDENTE MUNICIPAL LA **PROFRA. IRAIS MARTÍNEZ DE LA CRUZ**, QUIEN PRESIDE EL ACTO EL TITULAR DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO EL **ING. JOSÉ DE JESÚS CHÁVEZ GARCÍA** Y LOS REPRESENTANTES QUE POR LEY ASISTEN A ESTE TIPO DE EVENTOS, CUYOS NOMBRES Y FIRMAS APARECEN AL FINAL DE LA PRESENTE ACTA, SE REÚNEN CON EL OBJETO DE CELEBRAR DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 37 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y LO PREVISTO EN EL APARTADO 9 DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN, EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES DE LA LICITACIÓN QUE A CONTINUACIÓN SE SEÑALA.


NO. LICITACIÓN

OBRA

IO-801001993-E3-2018 **REHABILITACIÓN DE VELARIA, JARDÍN MIGUEL ÁNGEL BARBERENA, CENTRO, SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, AGS.**

LA PRESENTE ACCIÓN SE LLEVARÁ A CABO CON RECURSOS FEDERALES **RAMO GENERAL 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS - PROGRAMAS REGIONALES 2018**

EN PRIMERA INSTANCIA SE PROCEDIÓ A LA PRESENTACIÓN DE LOS LICITANTES QUE PRESENTARON SUS PROPUESTAS A TRAVÉS DE **COMPRANET**.



MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA CORRESPONDIENTE AL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS IRF-001-18
No.IO-801001993-E3-2018

ASÍ MISMO SE INFORMÓ A LOS ASISTENTES DEL EVENTO QUE EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS NO PERMITIÓ LA ENTREGA DE PROPUESTA DE MANERA PRESENCIAL CON FUNDAMENTO EN LO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 27 DEL ACUERDO POR LO QUE SE ESTABLECEN LAS DISPOSICIONES QUE SE DEBERÁN OBSERVAR PARA LA UTILIZACIÓN DEL SISTEMA ELECTRÓNICO DE INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL DENOMINADO COMPRANET EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, LO ANTERIOR QUEDO ASENTADO EN LA CONVOCATORIA.

A CONTINUACIÓN SE PROCEDIÓ A LA APERTURA DE LOS SOBRES QUE CONTIENEN LAS PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN DISTINTA A LA PROPOSICIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA, HACIENDO CONSTAR LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LOS LICITANTES, SIN ENTRAR A SU ANÁLISIS TÉCNICO, LEGAL, ECONÓMICO O ADMINISTRATIVO, DE LO ANTERIOR SE DEJA CONSTANCIA EN EL RESUMEN ANEXO "APAP 003".

A CONTINUACIÓN SE PROCEDIÓ A DAR LECTURA AL IMPORTE DE CADA UNA DE LAS PROPUESTAS, DE LO ANTERIOR SE DEJA CONSTANCIA EN EL RESUMEN ANEXO "APAP 003A".

DE IGUAL FORMA SE INTEGRA ANEXO DE EVALUACIÓN FINAL.

LA DOCUMENTACIÓN INTEGRANTE DE LAS PROPOSICIONES SE RECIBE PARA SU POSTERIOR EVALUACIÓN Y CON BASE EN ESTA EVALUACIÓN, SE EMITIRÁ EL FALLO, QUE SERÁ DADO A CONOCER EL **07 DE JUNIO DE 2018**, A LAS **12:00 HORAS** EN LA SALA DE JUNTAS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, MISMO QUE PODRÁ SER DIFERIDO, SIEMPRE Y CUANDO, EL NUEVO PLAZO NO EXCEDA DE 30 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DEL PLAZO ESTABLECIDO ORIGINALMENTE PARA EL FALLO.



MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA CORRESPONDIENTE AL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS IRF-001-18
No.IO-801001993-E3-2018

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIÓN, A PARTIR DE ESTA FECHA SE PONE A DISPOSICIÓN DE LOS LICITANTES QUE NO HAYAN ASISTIDO AL PRESENTE ACTO EN EL DOMICILIO DE LA CONVOCANTE, COPIA DE ESTA ACTA, LA CUAL TAMBIÉN PODRÁ CONSULTARSE EN EL SISTEMA **COMPRANET**.

DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, ANEXO AL ACTA SE INDICAN LOS REPRESENTANTES O PERSONAS QUE MANIFESTARON SU INTERÉS DE ESTAR PRESENTES EN EL MISMO COMO OBSERVADORES.

DESPUÉS DE DAR LECTURA A LA PRESENTE ACTA, SE DIO POR TERMINADO ESTE ACTO, SIENDO LAS **09:17 HORAS** DEL DÍA DE SU INICIO.

ESTA ACTA CONSTA DE **6** HOJAS, FIRMANDO PARA LOS EFECTOS LEGALES Y DE CONFORMIDAD A LOS ASISTENTES A ESTE EVENTO, QUIENES RECIBEN COPIA DE LA MISMA.

FIN DE TEXTO



**MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA CORRESPONDIENTE AL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS IRF-001-18
No.IO-801001993-E3-2018**

RELACIÓN DE FUNCIONARIOS QUE ASISTIERON AL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN POR INVITACIÓN RESTRINGIDA A CUANDO MENOS CINCO LICITANTES No. 001

PROFRA. IRAIS MARTÍNEZ DE LA CRUZ
Presidente Municipal de San Francisco de los Romo

C. JUAN JOSÉ LOSOYA PONCE
Síndico del H. Ayuntamiento de San Francisco de los Romo

MAESTRA ROSA MARÍA LARA MARTÍNEZ
Regidor de la Comisión de Obra Pública

ING. JOSÉ DE JESÚS CHÁVEZ GARCÍA
Director de Obras Públicas de San Francisco de los Romo

C.P. MARTHA ALICIA GONZÁLEZ MARTÍNEZ
Director de Finanzas y Administración de San Francisco de los Romo

Representante de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción,
Delegación Aguascalientes

Representante del Colegio de Ingenieros Civiles de Aguascalientes A.C.

Representante del Colegio de Arquitectos del Estado de Aguascalientes A.C.

Representante de la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas

LIC. MA. DEL ROSARIO DÍAZ ALEMÁN
Director de Contraloría de San Francisco de los Romo

LIC. IRVING TAFOYA DÁVILA
Director de Asuntos Jurídicos del Municipio de San Francisco de los Romo

ARQ. BENJAMÍN SALAZAR CHÁVEZ
Jefe de Departamento de Costos y Licitaciones

FIN DE ACTA

Exportado en: 05/06/2018 09:07 AM GMT - 6:00

Código del Expediente:	1696189	APAP 003
Descripción del Expediente:	REHABILITACIÓN DE VELARIA, JARDÍN MIGUEL ÁNGEL BARBERENA, CENTRO, SAN FRANCISCO	10-801001993-E3-2018
Referencia / No. de contrato Interno	RF-001-18	
Código del Procedimiento	RF-724	
Nombre o descripción corta del Procedimiento	REHABILITACIÓN DE VELARIA, JARDÍN MIGUEL ÁNGEL BARBERENA, CENTRO, SAN FRANCISCO DE	
Estado Procedimiento	Adjudicación por Parámetros Técnicos	

APAP 003		ARVIL CONSTRUCCIONES SA DE CV	CONSTRUCTURA SA DE CV	GRUPO CONSTRUCTOR RRC Y ASOCIADOS SA DE CV
Moneda del evento mostrada (MXN)		Fecha de Proposición : 02/06/2018 12:59:30 PM	Fecha de Proposición : 04/06/2018 08:34:54 PM	Fecha de Proposición : 05/06/2018 02:17:33 AM
1 Requerimiento Técnico / Legal		Preguntas Contestadas 30 (de 30)	Preguntas Contestadas 30 (de 30)	Preguntas Contestadas 30 (de 30)
1.1 8.3 DOCUMENTACIÓN DISTINTA A LA PROPOSICIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA		1 (de 1)	1 (de 1)	1 (de 1)
1.1.1	DDPTYE	Doc. DDPTYE VELARIA E3.rar	DOC DDPTYE.rar	DOC DISTINTA DDPTYE.pdf
1.2 8.4 DOCUMENTACIÓN TÉCNICA DE LA PROPOSTA		3 (de 3)	3 (de 3)	3 (de 3)
1.2.1	DTG	Doc. DTG VELARIA E3.rar	DOC DTG.rar	DOC TÉCNICOS DTG.pdf
1.2.2	DTCE	Doc. DTCE VELARIA E3.rar	DOC DTCE.rar	DOCUMENTO TECNICO DTCE.rar
1.2.3	DTCAP	Doc. DTCAP VELARIA E3.rar	DOC DTCAP.rar	DOC TÉCNICOS DTCAP.pdf
1.3 8.5 DOCUMENTACIÓN ECONÓMICA DE LA PROPOSTA		26 (de 26)	26 (de 26)	26 (de 26)
1.3.1	ESCRITO DOC. 10E	Anexo 10E carta compromiso.pdf	ESCRITO 10E CARTA PROPOSICIÓN.pdf	DOCUMENTO 10E.pdf
1.3.2	ANEXO 11E-1	Anexo 11E-1 Hoja Resumen de presupuesto.pdf	ANEXO 11E-1 RESUMEN DEL PPTO.pdf	DOCUMENTO 11E-1.pdf
1.3.3	ANEXO 11E-2	Anexo 11E-2 Presupuesto.pdf	ANEXO 11E-2 PRESUPUESTO.pdf	DOCUMENTO 11E-2.pdf
1.3.4	ANEXO 11E-3	Anexo 11E-3 Sisplego5.mdb	ANEXO 11E-3 PRESUPUESTO.pdf Sisplego5.mdb	DOCUMENTO 11E-3.mdb
1.3.5	ANEXO 12E-1	Anexo 12E-1 Precios unitarios.pdf	ANEXO 12E-1 PRECIOS UNITARIOS.pdf	DOCUMENTO 12E-1.pdf
1.3.6	ANEXO 12E-2	Anexo 12E-2 precios basicos.pdf	ANEXO 12E-2 PRECIOS BASICOS O AUXILIARES.pdf	DOCUMENTO 12E-2.pdf
1.3.7	ANEXO 13E-1	Anexo 13E-1 Explosión de insumos.pdf	ANEXO 13E-1 LISTADO DE EXPLOSION DE INSUMOS.pdf	DOCUMENTO 13E-1.pdf
1.3.8	ANEXO 13E-2	Anexo 13E-2 Cotizaciones.rar	ANEXO 13E-2 COTIZACIONES.rar	DOCUMENTO 13E-2.pdf
1.3.9	ANEXO 14E-1	Anexo 14E-1 Factor de salario real.pdf	ANEXO 14E-1 CALCULO FSR.rar	DOCUMENTO 14E-1.rar
1.3.10	ANEXO 14E-2	Anexo 14E-2 Tabulador de salaros de mano de obra.pdf	ANEXO 14E-2 Tabulador de Mano de Obra.pdf	DOCUMENTO 14E-2.pdf
1.3.11	ANEXO 14E-3	Anexo 14E-3 PRIMA DE RIESGO DE TRABAJO 2014.pdf	ANEXO 14E-3 RIESGO DE TRABAJO IMSS.pdf	DOCUMENTO 14E-3.pdf
1.3.12	ANEXO 15E-1	Anexo 15E-1 Costos horarios.pdf	ANEXO 15E-1 ANALISIS DE COSTOS HORARIOS.pdf	DOCUMENTO 15E-1.pdf
1.3.13	ANEXO 15E-2	Anexo 15E-2 tasa de interes.pdf	ANEXO 15E-2.rar	DOCUMENTO 15E-2.pdf
1.3.14	ANEXO 16E-1	Anexo 16E-1 Indirectos de obra.pdf	ANEXO 16E-1 CALCULO DE INDIRECTOS DE OBRA.pdf	DOCUMENTO 16E-1.pdf
1.3.15	ANEXO 16E-2	Anexo 16E-2 Cotización laboratorio.pdf	ANEXO 16E-2 COTIZACION LAB VELARIA.pdf	DOCUMENTO 16E-2.pdf
1.3.16	ANEXO 16E-3	Anexo 16E-3 IND OFIC ARVIL 2018.pdf	ANEXO 16E-3 Indirecto oficina central.JPG	DOCUMENTO 16E-3.pdf
1.3.17	ANEXO 16E-4	Anexo 16E-4 justificacion datos vertidos ofc central.pdf	ANEXO 16E-4 JUSTIFICACION DE LOS DATOS VERTIDOS....pdf	DOCUMENTO 16E-4.pdf
1.3.18	ANEXO 17E-1	Anexo 17E-1 Financiamiento.pdf	ANEXO 17E-1 CALC DE FINANCIAMIENTO.pdf	DOCUMENTO 17E-1.pdf
1.3.19	ANEXO 17E-2	Anexo 17E-2 tasa activa, pasiva.pdf	ANEXO 17E-2.rar	DOCUMENTO 17E-2.pdf
1.3.20	ESCRITO DOC. 18E	Anexo 18E adicionales y utilidad.pdf	ANEXO DOC 18E UTILIDAD Y CARGOS ADICIONALES.pdf	DOCUMENTO 18E.pdf
1.3.21	ANEXO 19E-1	Anexo 19E-1 Programa de obra.pdf	ANEXOS 19E-1 PROGRAMA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.rar	DOCUMENTO 19E.pdf
1.3.22	ANEXO 20E-1	Anexo 20E-1 Programa de mano de obra.pdf	ANEXO 20E-1.rar	DOCUMENTO 20E-1.pdf
1.3.23	ANEXO 20E-2	Anexo 20E-2 Programa de maquinaria.pdf	ANEXO 20E-2.rar	DOCUMENTO 20E-2.pdf
1.3.24	ANEXO 20E-3	Anexo 20E-3 Programa de materiales.pdf	ANEXO 20E-3.rar	DOCUMENTO 20E-3.pdf
1.3.25	ANEXO 20E-4	Anexo 20E-4 programa subcontratos.pdf	ANEXO 20E-4 PROGRAMA DE SUB-CONTRATOS.pdf	DOCUMENTO 20E-4.pdf
1.3.26	ANEXO 20E-5	Anexo 20E-5 Programa de personal técnico.pdf	ANEXO 20E-5 PROG DEL PERSONAL TECNICO ADMINISTRAT	DOCUMENTO 20E-5.pdf
Parámetros Técnicos no válidos		No	No	No
Notas Relacionadas a la Evaluación				

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature on the right and several initials and marks below it.

Exportado en: 05/06/2018 09:12 AM GMT - 6:00

Código del Expediente:	1696189	APAP 003A
Descripción del Expediente:	REHABILITACIÓN DE VELARIA, JARDÍN MIGUEL ÁNGEL BARBERENA, CENTRO, SAN FRANCISCO	IO-801001993-E3-2018
Referencia / No. de contrato Interno	IRF-001-18	
Código del Procedimiento	897268	
Nombre o descripción corta del Procedimiento	REHABILITACIÓN DE VELARIA, JARDÍN MIGUEL ÁNGEL BARBERENA, CENTRO, SAN FRANCISCO DE L	
Estado Procedimiento	Evaluación Económica	

ARVIL CONSTRUCCIONES SA DE CV
Fecha de Proposición : 02/06/2018 12:59:30 PM

2 Requerimiento Económico		Preguntas Contestadas	Total
2.1 REHABILITACIÓN DE VELARIA, JARDÍN MIGUEL ÁNGEL BARBERENA		1 (de 1)	2022330.35
No de Control Interno de la Partida/Concepto de Obra	Descripción	1 (de 1)	2022330.35
2.1.1	(*) REHABILITACIÓN DE VELARIA, JARDÍN MIGUEL ÁNGEL BARBERENA, CENTRO, SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, AGS.		2,022,330.35
		MONTO INCLUYENDO IVA	\$ 2,345,903.21
Parámetros comerciales no válidos		No	
Notas Relacionadas a la Evaluación			

CONESTRUCTURA SA DE CV
Fecha de Proposición : 04/06/2018 08:34:54 PM

CONESTRUCTURA SA DE CV		Preguntas Contestadas	Total
		1 (de 1)	1991369.81
		1 (de 1)	1991369.81
		Precio Unitario	Total
		1991369.81 \$	1,991,369.81
		MONTO INCLUYENDO IVA	\$ 2,309,988.98
No			

GRUPO CONSTRUCTOR RRC Y ASOCIADOS SA DE CV
Fecha de Proposición : 05/06/2018 02:17:33 AM

GRUPO CONSTRUCTOR RRC Y ASOCIADOS SA DE CV		Preguntas Contestadas	Total
		1 (de 1)	2001043.09
		1 (de 1)	2001043.09
		Precio Unitario	Total
		2001043.09 \$	2,001,043.09
		MONTO INCLUYENDO IVA	\$ 2,321,209.98
No			

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature on the left, initials 'ML' in the center, and a signature on the right.