



**MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO  
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  
ACTA CORRESPONDIENTE AL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES  
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS IRF-002-18  
No.IO-801001993-E6-2018**

EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, AGUASCALIENTES SIENDO LAS **9:01 HORAS**, DEL DÍA **27 DE JULIO DE 2018**, INSTALADOS EN LA SALA DE JUNTAS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, UBICADA EN AV. JUÁREZ S/N, EN EDIFICIO ANEXO AL "AUDITORIO JOSÉ GUADALUPE POSADA AGUILAR", PLANTA ALTA, C.P. 20300, EL SUJETO DE LA LEY CONVOCANTE EL **MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO** REPRESENTADO POR LA PRESIDENTE MUNICIPAL LA **PROFRA. IRAIS MARTÍNEZ DE LA CRUZ**, QUIEN PRESIDE EL ACTO EL TITULAR DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO EL **ING. JOSÉ DE JESÚS CHÁVEZ GARCÍA** Y LOS REPRESENTANTES QUE POR LEY ASISTEN A ESTE TIPO DE EVENTOS, CUYOS NOMBRES Y FIRMAS APARECEN AL FINAL DE LA PRESENTE ACTA, SE REÚNEN CON EL OBJETO DE CELEBRAR DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 37 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y LO PREVISTO EN EL APARTADO 9 DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN, EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES DE LA LICITACIÓN QUE A CONTINUACIÓN SE SEÑALA.

NO. LICITACIÓN

OBRA

**IO-801001993-E6-2018**

**REHABILITACIÓN DE VELARIA, JARDÍN MIGUEL ÁNGEL BARBERENA, CENTRO, SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, AGS. (SEGUNDA LICITACIÓN)**

LA PRESENTE ACCIÓN SE LLEVARÁ A CABO CON RECURSOS FEDERALES **RAMO GENERAL 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS - PROGRAMAS REGIONALES 2018**

EN PRIMERA INSTANCIA SE PROCEDIÓ A LA PRESENTACIÓN DE LOS LICITANTES QUE PRESENTARON SUS PROPUESTAS A TRAVÉS DE **COMPRANET**.



MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO  
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  
ACTA CORRESPONDIENTE AL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES  
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS IRF-002-18  
No.IO-801001993-E6-2018

ASÍ MISMO SE INFORMÓ A LOS ASISTENTES DEL EVENTO QUE EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS NO PERMITIÓ LA ENTREGA DE PROPUESTA DE MANERA PRESENCIAL CON FUNDAMENTO EN LO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 27 DEL ACUERDO POR LO QUE SE ESTABLECEN LAS DISPOSICIONES QUE SE DEBERÁN OBSERVAR PARA LA UTILIZACIÓN DEL SISTEMA ELECTRÓNICO DE INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL DENOMINADO COMPRANET EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, LO ANTERIOR QUEDO ASENTADO EN LA CONVOCATORIA.

A CONTINUACIÓN SE PROCEDIÓ A LA APERTURA DE LOS SOBRES QUE CONTIENEN LAS PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN DISTINTA A LA PROPOSICIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA, HACIENDO CONSTAR LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LOS LICITANTES, SIN ENTRAR A SU ANÁLISIS TÉCNICO, LEGAL, ECONÓMICO O ADMINISTRATIVO, DE LO ANTERIOR SE DEJA CONSTANCIA EN EL RESUMEN ANEXO "APAP 006".

A CONTINUACIÓN SE PROCEDIÓ A DAR LECTURA AL IMPORTE DE CADA UNA DE LAS PROPUESTAS, DE LO ANTERIOR SE DEJA CONSTANCIA EN EL RESUMEN ANEXO "APAP 006A".

LA DOCUMENTACIÓN INTEGRANTE DE LAS PROPOSICIONES SE RECIBE PARA SU POSTERIOR EVALUACIÓN Y CON BASE EN ESTA EVALUACIÓN, SE EMITIRÁ EL FALLO, QUE SERÁ DADO A CONOCER EL **31 DE JULIO DE 2018**, A LAS **12:00 HORAS** EN LA SALA DE JUNTAS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, MISMO QUE PODRÁ SER DIFERIDO, SIEMPRE Y CUANDO, EL NUEVO PLAZO NO EXCEDA DE 30 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DEL PLAZO ESTABLECIDO ORIGINALMENTE PARA EL FALLO.

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIÓN, A PARTIR DE ESTA FECHA SE PONE A DISPOSICIÓN DE LOS LICITANTES QUE NO HAYAN ASISTIDO AL PRESENTE ACTO EN EL DOMICILIO DE LA CONVOCANTE, COPIA DE ESTA ACTA, LA CUAL TAMBIÉN PODRÁ CONSULTARSE EN EL SISTEMA **COMPRANET**.



**MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO  
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  
ACTA CORRESPONDIENTE AL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES  
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS IRF-002-18  
No.IO-801001993-E6-2018**

DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, ANEXO AL ACTA SE INDICAN LOS REPRESENTANTES O PERSONAS QUE MANIFESTARON SU INTERÉS DE ESTAR PRESENTES EN EL MISMO COMO OBSERVADORES.

DESPUÉS DE DAR LECTURA A LA PRESENTE ACTA, SE DIO POR TERMINADO ESTE ACTO, SIENDO LAS **09:27 HORAS** DEL DÍA DE SU INICIO.

ESTA ACTA CONSTA DE **6** HOJAS, FIRMANDO PARA LOS EFECTOS LEGALES Y DE CONFORMIDAD A LOS ASISTENTES A ESTE EVENTO, QUIENES RECIBEN COPIA DE LA MISMA.

**FIN DE TEXTO**



MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO  
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  
ACTA CORRESPONDIENTE AL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES  
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS IRF-002-18  
No.IO-801001993-E6-2018

**RELACIÓN DE FUNCIONARIOS QUE ASISTIERON AL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN POR INVITACIÓN RESTRINGIDA A CUANDO MENOS CINCO LICITANTES No. 002**

**PROFRA. IRAIS MARTÍNEZ DE LA CRUZ**  
Presidente Municipal de San Francisco de los Romo

**C. JUAN JOSÉ LOSOYA PONCE**  
Síndico del H. Ayuntamiento de San Francisco de los Romo

**MAESTRA ROSA MARÍA LARA MARTÍNEZ**  
Regidor de la Comisión de Obra Pública

**ING. JOSÉ DE JESÚS CHÁVEZ GARCÍA**  
Director de Obras Públicas de San Francisco de los Romo

**C.P. MARTHA ALICIA GONZÁLEZ MARTÍNEZ**  
Director de Finanzas y Administración de San Francisco de los Romo

Representante de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción,  
Delegación Aguascalientes

Representante del Colegio de Ingenieros Civiles de Aguascalientes A.C.

Representante del Colegio de Arquitectos del Estado de Aguascalientes A.C.

Representante de la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas

**LIC. MA. DEL ROSARIO DÍAZ ALEMÁN**  
Director de Contraloría de San Francisco de los Romo

**LIC. IRVING TAFOYA DÁVILA**  
Director de Asuntos Jurídicos del Municipio de San Francisco de los Romo

**ARQ. BENJAMÍN SALAZAR CHÁVEZ**  
Jefe de Departamento de Costos y Licitaciones

FIN DE ACTA

Exportado en: 27/07/2018 09:13 AM GMT - 6:00

Código del Expediente:	1741183
Descripción del Expediente	REHABILITACIÓN DE VELARIA, JARDÍN MIGUEL ÁNGEL BARBERENA, CENTRO, SAN FRANCISCO
Referencia / No. de contrato interno	IRF-002-18
Código del Procedimiento	910738
Nombre o descripción corta del Procedim	REHABILITACIÓN DE VELARIA, JARDÍN MIGUEL ÁNGEL BARBERENA, CENTRO, SAN FRANCISCO DE
Estado Procedimiento	Adjudicación por Parámetros Técnicos

Moneda del evento mostrada (MXN) IO-801001993-E6-2018 APAP 006

CONSTRUCTURA SA DE CV Fecha de Proposición : 27/07/2018 06:01:40 AM

JOSE ASUNCION ORTIZ GAMEZ Fecha de Proposición : 27/07/2018 08:55:50 AM

MUELLE CONSTRUCTORA SA DE CV Fecha de Proposición : 26/07/2018 09:37:41 PM

1 Requerimiento Técnico / Legal		Preguntas Contestadas
		28 (de 30)
1.1 8.3 DOCUMENTACIÓN DISTINTA A LA PROPOSICIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA		1 (de 1)
1.1.1	DDPTYE (*) Documentación distinta a la proposición técnica y económica de acuerdo a la Convocatoria y a la Documentación propuesta Electrónica	DDPTYE.rar
1.2 8.4 DOCUMENTACIÓN TÉCNICA DE LA PROPUESTA		3 (de 3)
1.2.1	DTG (*) Documentación Técnica General de acuerdo a la Convocatoria y a la Documentación propuesta Electrónica	DTG FINAL.rar
1.2.2	DTCE (*) Documentación Técnica para comprobar la Capacidad Económica y Financiera de acuerdo a la Convocatoria y a la Documentación propuesta Electrónica	DTCE FINAL.rar
1.2.3	DTCAP (*) Documentación Técnica Convenio de Asociación en participación de acuerdo a la Convocatoria y a la Documentación propuesta Electrónica	DTCAP.rar
DOCUMENTACIÓN ECONÓMICA DE LA PROPUESTA		24 (de 26)
1.3.1	ESCRITO DOC. 10E (*) CARTA COMPROMISO SIN I.V.A.	DOCUMENTO 10E CARTA COMPROMISO.pdf
1.3.2	ANEXO 11E-1 (*) HOJA RESUMEN DEL PRESUPUESTO	ANEXO 11E-1 RESUMEN DEL PRESUPUESTO.pdf
1.3.3	ANEXO 11E-2 (*) PRESUPUESTO	ANEXO 11E-2 PRESUPUESTO SISPLIEGO.pdf
1.3.4	ANEXO 11E-3 (*) PRESUPUESTO EN FORMATO ARCHIVO SISPLIEGO	SispliegoS.mdb
1.3.5	ANEXO 12E-1 (*) PRECIOS UNITARIOS	ANEXO 12E-1 ANALISIS DE PRECIO UNITARIOS.pdf
1.3.6	ANEXO 12E-2 (*) PRECIOS BÁSICOS Y/O AUXILIARES	ANEXO 12E-2 ANALISIS DE BASICOS.pdf
1.3.7	ANEXO 13E-1 (*) LISTADO DE EXPLOSIÓN DE INSUMOS.	ANEXO 13E-1 LISTADO DE EXPLOSION DE INSUMOS.pdf
1.3.8	ANEXO 13E-2 COTIZACIONES DE LOS MATERIALES, MAQUINARIA, EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN Y/O SUBCONTRATOS MÁS IMPORTANTES.	COTIZACIONES ....pdf
1.3.9	ANEXO 14E-1 (*) ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL FACTOR DE SALARIO REAL.	ANEXO 14E-1 CALCULO DE FSR.rar
1.3.10	ANEXO 14E-2 (*) TABULADOR DE SALARIOS BASE DE MANO DE OBRA	ANEXO 14E-2 TABULADOR DE MANO DE OBRA.pdf
1.3.11	ANEXO 14E-3 (*) PRIMA DE RIESGO DE TRABAJO	ANEXO 14E-3 PRIMA DE RIESGO DE TRABAJO.rar
1.3.12	ANEXO 15E-1 (*) ANÁLISIS DE COSTOS HORARIOS.	ANEXO 15E-1 ANALISIS DE COSTOS HORARIOS.pdf
1.3.13	ANEXO 15E-2 (*) TASA DE INTERÉS.	ANEXO 15E-2 TASA DE INTERES.rar
1.3.14	ANEXO 16E-1 (*) INDIRECTO DE OBRA	ANEXO 16E-1 INDIRECTOS DE OBRA.pdf
1.3.15	ANEXO 16E-2 COPIA DE COTIZACIÓN DEL LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD	
1.3.16	ANEXO 16E-3 (*) INDIRECTO DE OFICINA CENTRAL	ANEXO 16E-3 Indirecto oficina central.JPG
1.3.17	ANEXO 16E-4 JUSTIFICACIÓN DE LOS DATOS VERTIDOS EN EL INDIRECTO DE OFICINA CENTRAL	ANEXO 16E-4 JUSTIFICACION DE LOS DATOS VERTIDOS....pdf
	ANEXO 17E-1 (*) CÁLCULO DEL FINANCIAMIENTO	ANEXO 17E-1 CALCULO DE FINANCIAMIENTO.pdf
	ANEXO 17E-2 (*) TASA ACTIVA, TASA PASIVA Y LIQUIDEZ A LA OBRA Se deberá de incluir copia del indicador económico y en su caso escrito expedido por Institución Financiera.	ANEXO 17E-2 TASA PASIVA Y ACTIVA.rar
1.3.20	ESCRITO DOC. 18E (*) UTILIDAD Y CARGOS ADICIONALES	DOCUMENTO 18E UTILIDAD Y CARGOS ADICIONALES.pdf
1.3.21	ANEXO 19E-1 (*) PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS	ANEXO 19E-1.rar
1.3.22	ANEXO 20E-1 (*) PROGRAMA DE MANO DE OBRA	ANEXO 20E-1.rar
1.3.23	ANEXO 20E-2 (*) PROGRAMA DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	ANEXO 20E-2.rar
1.3.24	ANEXO 20E-3 (*) PROGRAMA DE MATERIALES	ANEXO 20E-3.rar
1.3.25	ANEXO 20E-4 PROGRAMA DE SUBCONTRATOS Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE	ANEXO 20E-4 PROGR DE SUBCONTRATOS...pdf
1.3.26	ANEXO 20E-5 (*) PROGRAMA DEL PERSONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO, DE SERVICIO, MANDO INTERMEDIO, EQUIPO DE SEGURIDAD Y HERRAMIENTA	ANEXO 20E-5 PROGRAMA DEL PERSONAL TECNICO-ADMON
Parámetros Técnicos no válidos		No
Notas Relacionadas a la Evaluación		

Preguntas Contestadas	
30 (de 30)	
1 (de 1)	
Valor	DDPTYE.pdf
3 (de 3)	
Valor	DTG.pdf
	dtce.pdf
	ANEXO 9T.pdf
26 (de 26)	
Valor	CARTA COMPROMISO.pdf
	Resumen de Presupuesto.pdf
	Presupuesto.pdf
	SispliegoS.mdb
	Análisis de Precio Unitario.pdf
	Análisis de Precio Unitario.pdf
	Explosión de Insumos de Presupuesto.pdf
	COTIZACIONES ....pdf
	FSR PRESTACIONES EXCELL COMPLETO.pdf
	TABULADOR DE MANO DE OBRA.pdf
	ANEXO 14E-3.pdf
	Costo Horario de Equipo.pdf
	ANEXO 15E-2.pdf
	INDIRECTO DE OBRA.pdf
	maquipa.pdf
	ANEXO 16E-3.pdf
	ANEXO 16E-4.pdf
	FINANCIAMIENTO.pdf
	ANEXO 17E-2.pdf
	UTILIDAD.pdf
	Programa de Obra EN IMPORTES Y CANTIDADES REHABILITACION
	Programa de MANO DE OBRA EN IMPORTES Y CANTIDADES REHABILITACION
	Programa de MAQUINARIA EN IMPORTES Y CANTIDADES REHABILITACION
	Programa de MATERIALES EN IMPORTES Y CANTIDADES REHABILITACION
	ANEXO 20E-4.pdf
	PROGRAMA ADMINISTRATIVO EN IMPORTES Y CANTIDADES REHABILITACION
No	

Preguntas Contestadas	
30 (de 30)	
1 (de 1)	
Valor	DDPTYE.rar
3 (de 3)	
Valor	DTG.rar
	DTCE.rar
	9T Y 9T-1 PROP CONIUNTA.pdf
26 (de 26)	
Valor	10E CARTA COMPROMISO.pdf
	11E-1 RESUMEN.pdf
	11E-2 PRESUPUESTO.pdf
	SispliegoS.mdb
	12E-1 PU.pdf
	12E-2.pdf
	13E-1 EXPLOSION DE INSUMOS.pdf
	13E-1 EXPLOSION DE INSUMOS.pdf
	14E-1 FSR.pdf
	14E-2 TABULADOR.pdf
	14E-3 PRIMA DE RIESGO.pdf
	15E-1 CH.pdf
	15-2 TASA.pdf
	16E-1 IND OBRA.pdf
	16E-2 LABORATORIO.pdf
	16E-3 IND OFICINA.pdf
	16E-4.pdf
	17E-1 FINANCI.pdf
	17E-2.pdf
	18E UTILIDAD Y CARGOS.pdf
	19E-1.pdf
	20E-1.pdf
	20E-2.pdf
	20E-3 MATERIALES.pdf
	5T SUBCONTRATOS.pdf
	20E-5.pdf
No	

Exportado en: 27/07/2018 09:20 AM GMT - 6:00

Código del Expediente:	1741183
Descripción del Expediente	REHABILITACIÓN DE VELARIA, JARDÍN MIGUEL ÁNGEL BARBERENA, CENTRO, SAN FRANCISCO
Referencia / No. de contrato interno	RF-002-18
Código del Procedimiento	910738
Nombre o descripción corta del Procedimiento	REHABILITACIÓN DE VELARIA, JARDÍN MIGUEL ÁNGEL BARBERENA, CENTRO, SAN FRANCISCO DE L
Estado Procedimiento	Evaluación Económica

Moneda del evento mostrada (MXN) IO-801001993-E6-2018 APAP 006A

CONSTRUCTORA SA DE CV  
Fecha de Proposición : 27/07/2018 06:01:40 AM

JOSE ASUNCION ORTIZ GAMEZ  
Fecha de Proposición : 27/07/2018 08:55:50 AM

MUELLE CONSTRUCTORA SA DE CV  
Fecha de Proposición : 26/07/2018 09:37:41 PM

2 Requerimiento Económico		Preguntas Contestadas	Total
2.1 REHABILITACIÓN DE VELARIA, JARDÍN MIGUEL ÁNGEL BARBERENA		1 (de 1)	1996202.09
No de Control Interno de la Partida/Concepto de Obra	Descripción	1 (de 1)	1996202.09
2.1.1	(*) REHABILITACIÓN DE VELARIA, JARDÍN MIGUEL ÁNGEL BARBERENA, CENTRO, SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, AGS.		1,996,202.09
		<b>MONTO INCLUYE IVA</b>	<b>2,315,594.42</b>
Parámetros comerciales no válidos		No	
Notas Relacionadas a la Evaluación			

Preguntas Contestadas		Total
1 (de 1)	2149211.81	
1 (de 1)	2149211.81	
<b>Precio Unitario</b>	<b>Total</b>	<b>2,149,211.81</b>
2149211.81 \$	2,149,211.81	
<b>MONTO INCLUYE IVA</b>	<b>2,493,085.70</b>	
No		

Preguntas Contestadas		Total
1 (de 1)	1999259.8	
1 (de 1)	1999259.8	
<b>Precio Unitario</b>	<b>Total</b>	<b>1,999,259.80</b>
1999259.8 \$	1,999,259.80	
<b>MONTO INCLUYE IVA</b>	<b>2,319,141.37</b>	
No		

Handwritten signatures and marks in blue ink, including a large signature at the top right and several smaller ones below it.