



**PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN POR  
INVITACIÓN RESTRINGIDA A CUANDO MENOS CINCO LICITANTES  
APLICANDO LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS  
PARA EL ESTADO DE AGUASCALIENTES Y SUS MUNICIPIOS  
No. IRE-003-21  
ACTA DE FALLO Y ADJUDICACIÓN**

SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, AGUASCALIENTES SIENDO **01 DE JULIO DEL 2021 A LAS 12:00 HORAS**, INSTALADOS EN LA SALA DE JUNTAS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, UBICADA EN AV. JUÁREZ S/N, EN EDIFICIO ANEXO AL "AUDITORIO JOSÉ GUADALUPE POSADA AGUILAR", PLANTA ALTA, C.P. 20300 CON LOS REPRESENTANTES QUE POR LEY ASISTEN A ESTE TIPO DE EVENTOS, EL SUJETO DE LA LEY CONVOCANTE EL **MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO** REPRESENTADO POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL EL **TEC. FIN. EMILIO SANTOS MEDINA** Y QUIEN PRESIDE EL ACTO EL TITULAR DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO EL **ING. JOSÉ DE JESÚS CHÁVEZ GARCÍA**, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 42 FRACCIÓN VII DE LA **LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS PARA EL ESTADO DE AGUASCALIENTES Y SUS MUNICIPIOS** (EN ADELANTE "LA LEY"), SE DECLARA ABIERTA LA AUDIENCIA DEL ACTO DE FALLO Y ADJUDICACIÓN DE LA INVITACIÓN RESTRINGIDA A CUANDO MENOS CINCO LICITANTES No. **IRE-003-21**, QUE COMPRENDE **DOS** LICITACIÓN(ES), QUE REALIZA LA **DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO** CON EL OBJETO DE LICITAR, ASIGNAR Y POSTERIORMENTE EJECUTAR LA(S) OBRA(S) QUE A CONTINUACIÓN SE MENCIONA(N), MISMA(S) QUE SE LLEVARÁ(N) A CABO CON RECURSOS QUE PROVIENEN DEL **RESARCITORIO REMANENTE 2020 - RESARCITORIO 2021**.

LICITACIÓN                      OBRA

**IRE-003-21 PAQ.01 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS, GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE EZIQUIO RAMÍREZ, LORETITO, S.F.R.**

**IRE-003-21 PAQ.02 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS, GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE FELIPE RODRIGUEZ, VIÑEDOS RIBIER, S.F.R.**

A CONTINUACIÓN SE INFORMÓ QUE CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 43 FRACCIÓN III CUARTO PÁRRAFO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS PARA EL ESTADO DE AGUASCALIENTES Y SUS MUNICIPIOS, EN REUNIÓN PREVIA DEL COMITÉ INTERNO DE LICITACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, SE ANALIZARON Y EVALUARON LAS PROPUESTAS ACEPTADAS EN LA SEGUNDA ETAPA DEL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS, TOMANDO EN CUENTA TODOS LOS ELEMENTOS LEGALES, TÉCNICOS Y ECONÓMICOS EN LAS OBRAS A EJECUTAR Y UNA VEZ HECHA LA REVISIÓN DETALLADA Y LAS CONSIDERACIONES PERTINENTES, SE DECLARA FORMALMENTE EL RESULTADO DE LAS LICITACIONES Y FALLO INAPELABLE DE LA SIGUIENTE MANERA:

LICITACIÓN                      OBRA

**IRE-003-21 PAQ.01                      CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS, GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE EZIQUIO RAMÍREZ, LORETITO, S.F.R. SE ADJUDICA AL CONTRATISTA: TECNO CONSTRUCCIONES E INGENIERIA CIVIL GARRO, S.A. DE C.V. CON UN MONTO DE \$1,156, 620.87 (UN MILLÓN CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS VEINTE PESOS 87/100 M.N.) INCLUYENDO EL I.V.A.**

**IRE-003-21 PAQ.02                      CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS, GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE FELIPE RODRIGUEZ, VIÑEDOS RIBIER, S.F.R. SE ADJUDICA AL CONTRATISTA: CONSTRUCTORA FLORES HERMANOS, S.A. DE C.V. CON UN MONTO DE \$1,143, 223.53 (UN MILLÓN CIENTO CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS VEINTITRES PESOS 53/100 M.N.) INCLUYENDO EL I.V.A.**



Ayuntamiento de  
**SAN FRANCISCO DE LOS ROMO**  
2019 - 2021

**PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN POR  
INVITACIÓN RESTRINGIDA A CUANDO MENOS CINCO LICITANTES  
APLICANDO LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS  
PARA EL ESTADO DE AGUASCALIENTES Y SUS MUNICIPIOS  
No. IRE-003-21  
ACTA DE FALLO Y ADJUDICACIÓN**

LA PRESENTE ACTA, DADA A CONOCER EN JUNTA PUBLICA, SURTE EFECTO PARA EL LICITANTE ANTES MENCIONADOS PARA LOS EFECTOS DE NOTIFICACIÓN EN FORMA, Y PARA ELLO SE OBLIGAN A FIRMAR EL CONTRATO RESPECTIVO, CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 52 PRIMER PÁRRAFO DE LA LEY, EN UN PLAZO DENTRO DE QUINCE DÍAS CALENDARIO SIGUIENTES DE ESTE DOCUMENTO, ASI COMO LA ENTREGA DE LAS GARANTIAS PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 53 FRACC. I Y II DE LA LEY, EN UN PLAZO DENTRO DE LOS DIEZ DIAS CALENDARIO SIGUIENTES DE ESTE DOCUMENTO EN LA DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, APERCIBIDOS QUE DE NO CUMPLIR EN TIEMPO CON LAS OBLIGACIONES SEÑALADAS, DEJARÁ DE SURTIR EFECTO LA PRESENTE ADJUDICACIÓN.

NO HABIENDO MAS ASUNTO QUE TRATAR SE DA POR TERMINADO EL PRESENTE ACTO EL DÍA DE SU INICIO FIRMANDO PARA CONSTANCIA LOS QUE INTERVINIERON Y PARA QUE SURTA TODOS LOS EFECTOS JURÍDICOS A QUE HAYA LUGAR.

**FIN DE TEXTO**

1



Ayuntamiento de  
**SAN FRANCISCO DE LOS ROMO**  
2019 - 2021

PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN POR  
INVITACIÓN RESTRINGIDA A CUANDO MENOS CINCO LICITANTES  
APLICANDO LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS  
PARA EL ESTADO DE AGUASCALIENTES Y SUS MUNICIPIOS  
No. IRE-003-21

ACTA DE FALLO Y ADJUDICACIÓN

**RELACIÓN DE FUNCIONARIOS QUE ASISTIERON AL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN POR INVITACIÓN RESTRINGIDA A CUANDO MENOS CINCO LICITANTES No. IRE-003-21**

**TEC. FIN. EMILIO SANTOS MEDINA**

Presidente Municipal de San Francisco de los Romo y Servidor público que emite el Fallo.

---

**LIC. MARÍA EDITH ROSALES LUNA**

Síndico del H. Ayuntamiento de San Francisco de los Romo.

---

**LIC. ANA VICTORIA ARTEAGA GUTIÉRREZ**

Regidor de la Comisión de Obra Pública.

---

**ING. JOSÉ DE JESÚS CHÁVEZ GARCÍA**

Director de Obras Públicas de San Francisco de los Romo.

---

**I.F.F IMELDA ENCINA DE LA ROSA**

Director de Finanzas y Administración de San Francisco de los Romo.

---

Representante de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, Delegación Aguascalientes

---

Representante del Colegio de Ingenieros Civiles de Aguascalientes A.C.

---

Representante del Colegio de Arquitectos del Estado de Aguascalientes A.C.

---

Representante del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Aguascalientes.

---

**LIC. MA. GUADALUPE GONZÁLEZ ÁLVAREZ**

Director de Contraloría Municipal de San Francisco de los Romo.

---

**LIC. JORGE ENRIQUE MARTÍNEZ CRUZ**

Director de Asuntos Jurídicos del Municipio de San Francisco de los Romo.

---

**ARQ. BENJAMÍN SALAZAR CHÁVEZ**

Jefe de Departamento de Costos y Licitaciones.

---

FIN DE ACTA

**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO**

PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN POR INVITACIÓN RESTRINGIDA A CUANDO MENOS CINCO LICITANTES

IRE-003-21

PAQ.01

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS, GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE EZIQUIO RAMÍREZ, LORETITO, S.F.R.

**FALLO Y ADJUDICACIÓN DE LA OBRA**

Nº	CONTRATISTA	SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARTÍCULO 43 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS PARA EL ESTADO DE AGUASCALIENTES Y SUS MUNICIPIOS POR SER EL SOLVENTE MAS BAJO	\$	FIRMA	1,156,620.87
1	<b>TECNO CONSTRUCCIONES E INGENIERIA CIVIL GARRO, S.A. DE C.V.</b>	NO SE ADJUDICA LA OBRA CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 43 Y 44 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS PARA EL ESTADO DE AGUASCALIENTES Y SUS MUNICIPIOS.	\$	1,191,325.61	
2	<b>OBRAS CIVILES ESPECIALIZADAS EN INFRAESTRUCTURAS, S.A. DE C.V.</b>	NO SE ADJUDICA LA OBRA CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 43 Y 44 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS PARA EL ESTADO DE AGUASCALIENTES Y SUS MUNICIPIOS.	\$	1,196,049.53	
3	<b>AZAEI JARIB CORDOVA HUERTA</b>	NO SE ADJUDICA LA OBRA CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 43 Y 44 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS PARA EL ESTADO DE AGUASCALIENTES Y SUS MUNICIPIOS.	\$	1,209,177.34	
4	<b>SOLCYD, S.A. DE C.V.</b>				
5	<b>CI-ROMSCO, S. DE R.L. DE C.V.</b>			<b>NO PRESENTO PROPUESTA</b>	

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO

TABLA COMPARATIVA DE INSUMOS

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS, GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE EZQUIO RAMIREZ, LORETITO, S.F.R.

PROCEDIMIENTO: IRE-003-21 PAQ. 01

R1-SOP-DLC-POP-01

Rev. 02

1 PARTICIPANTES		CONTRATISTA # 1		
		TECNO CONSTRUCCIONES E INGENIERIA CIVIL GARRO, S.A. DE C.V.		
MONTO PROPUESTO SIN IVA:		\$ 997,086.96		
VARIACION vs PROMEDIO:				
EXPLOSION DE INSUMOS				
Materiales		472,926.34	\$	472,926.34
Mano de Obra		106,344.51	\$	106,344.51
Maquinaria			\$	119,649.93
Herrta., M. I., Equipo de Seg.			\$	45,624.89
Subcontratos				
Costo directo		\$ 744,545.67	\$	744,545.67
SOBRECOSTO:				
Indirectos Totales		23.4300%	\$	174,447.05
Financiamiento		1.0246%	\$	9,416.00
Utilidad Bruta		6.0000%	\$	55,704.52
Total antes de prestaciones		32.1763%	\$	239,567.57
Cargos adicionales		1.3000%	\$	12,961.98
Total factor de sobre costo		33.8946%	\$	252,541.29
INSUMOS DE EXPLOSION:		Costo	Cantidad	Importe
MATERIALES				
M3	1	\$ 120.00	773.76	\$ 92,851.20
M3	2	\$ 1,500.00	50.66	\$ 75,985.56
M3	3	\$ 1,900.00	128.85	\$ 244,817.85
LT	4	\$ 27.26	388.53	\$ 10,536.76
MANO DE OBRA				
JOR	1	\$ 542.62	91.62	\$ 49,714.73
JOR	2	\$ 400.70	109.99	\$ 44,071.54
MAQUINARIA				
HR	1	\$ 558.84	71.41	\$ 39,895.05
HR	2	\$ 1,221.48	20.71	\$ 25,300.47
HR	3	\$ 600.53	23.57	\$ 14,154.44
HR	4	\$ 704.32	20.71	\$ 14,588.55
HERR.MANDOS INT. EQ., DE SEGURIDAD		\$ 45,624.89	1.00	\$ 45,624.89
				TOTAL \$ 657,541.04
% del costo total de la obra:				88.31%
P.U. MAS REPRESENTATIVOS		CONTRATISTA # 1		IMPORTE
M2	16	\$ 558.09	\$	463,940.22
M2	14	\$ 386.14	\$	124,796.59
M3	4	\$ 273.28	\$	97,593.75
m	13	\$ 301.55	\$	72,191.07
M3	5	\$ 279.09	\$	66,445.75
M3/KM	7	\$ 12.20	\$	39,937.92
M2	3	\$ 29.67	\$	35,319.17
M3	12	\$ 362.21	\$	23,413.25
M3	6	\$ 34.76	\$	22,758.07
M3	2	\$ 34.39	\$	22,515.82
				\$ 968,911.60
C.D. MAS REPRESENTATIVOS		CONTRATISTA # 1		IMPORTE
M2	16	\$ 416.74	\$	346,437.93 #
M2	14	\$ 288.34	\$	93,189.32 #
M3	4	\$ 204.07	\$	72,876.15 #
m	13	\$ 225.18	\$	53,907.22 #
M3	5	\$ 208.40	\$	49,617.01 #
M3/KM	7	\$ 9.11	\$	29,822.83 #
M2	3	\$ 22.16	\$	26,373.87 #
M3	12	\$ 270.47	\$	17,483.37 #
M3	6	\$ 25.96	\$	16,994.12 #
M3	2	\$ 25.68	\$	16,813.23 #
0	0	\$	\$	#

**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO**

PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN POR INVITACIÓN RESTRINGIDA A CUANDO MENOS CINCO LICITANTES

IRE-003-21

PAQ.02

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS, GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE FELIPE RODRIGUEZ, VIÑEDOS RIBIER, S.F.R.

**FALLO Y ADJUDICACIÓN DE LA OBRA**

Nº	CONTRATISTA	FIRMA
1	<b>CONSTRUCTORA FLORES HERMANOS, S.A. DE C.V.</b>	<p style="text-align: center;">SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARTÍCULO 43 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS PARA EL ESTADO DE AGUASCALIENTES Y SUS MUNICIPIOS POR SER EL SOLVENTE MAS BAJO</p> <p style="text-align: right;">\$ 1,143,223.53</p>
2	<b>TERESA URBANIZADORA, S.A. DE C.V.</b>	<p style="text-align: center;">NO SE ADJUDICA LA OBRA CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 43 Y 44 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS PARA EL ESTADO DE AGUASCALIENTES Y SUS MUNICIPIOS.</p> <p style="text-align: right;">\$ 1,180,970.36</p>
3	<b>ALMACO CONSTRUCCION Y DISEÑO,S.A. DE C.V.</b>	<p style="text-align: center;">NO SE ADJUDICA LA OBRA CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 43 Y 44 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS PARA EL ESTADO DE AGUASCALIENTES Y SUS MUNICIPIOS.</p> <p style="text-align: right;">\$ 1,240,660.39</p>
4	<b>ZIRAHUEN PLANEACION Y CONSTRUCCIONES, S.A.S. DE C.V.</b>	<p style="text-align: center;">NO SE ADJUDICA LA OBRA CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 43 Y 44 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS PARA EL ESTADO DE AGUASCALIENTES Y SUS MUNICIPIOS.</p> <p style="text-align: right;">\$ 1,277,881.75</p>
5	<b>ZIRAHUEN PLANEACION Y CONSTRUCCIONES, S.A.S. DE C.V.</b>	NO PRESENTO PROPUESTA

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO

TABLA COMPARATIVA DE INSUMOS

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS, GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE FELIPE RODRIGUEZ, VIÑEDOS RIBIER, S.F.R.

PROCEDIMIENTO: IRE-003-21 PAQ. 02  
R1-SOP-DLC-POP-01

Rev. 02

1 PARTICIPANTES		CONTRATISTA # 1			
		CONSTRUCTORA FLORES HERMANOS, S.A. DE C.V.			
MONTO PROPUESTO SIN IVA:				\$	985,537.53
VARIACION vs PROMEDIO:					
<b>EXPLOSION DE INSUMOS</b>					
Materiales		287,037.84	\$		287,037.84
Mano de Obra		105,785.57	\$		105,785.57
Maquinaria			\$		307,575.55
Herrta.,M. I., Equipo de Seg.			\$		38,878.93
Subcontratos			\$		
<b>Costo directo</b>		<b>739,277.89</b>	<b>\$</b>		<b>739,277.89</b>
<b>SOBRECOSTO:</b>					
Indirectos Totales		19.5300%	\$		144,380.97
Financiamiento		0.9884%	\$		8,734.08
<b>Utilidad Bruta</b>		<b>9.0000%</b>	<b>\$</b>		<b>80,315.37</b>
Total antes de prestaciones		31.5755%	\$		233,430.42
Cargos adicionales		1.3000%	\$		12,811.76
<b>Total factor de sobre costo</b>		<b>33.2859%</b>	<b>\$</b>		<b>246,259.64</b>
<b>INSUMOS DE EXPLOSION:</b>		<b>Costo</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Importe</b>	
<b>MATERIALES</b>					
M3	1	AGUA	\$ 60.00	171.11	\$ 10,266.38
M3	2	ARENA	\$ 320.00	84.61	\$ 27,076.41
TON	3	CEMENTO GRIS A GRANEL	\$ 2,397.29	72.19	\$ 173,049.75
ML	4	FOAMTECH DE 1/2"X15 CM.	\$ 35.99	294.12	\$ 10,585.38
M3	5	GRAVA TRITURADA DE 3/4"	\$ 300.00	76.29	\$ 22,886.70
<b>MANO DE OBRA</b>					
JOR	1	OFICIAL ALBAÑIL	\$ 542.62	77.45	\$ 42,025.15
JOR	2	PEON	\$ 400.70	97.48	\$ 39,058.66
<b>MAQUINARIA</b>					
HR	1	CAMION DE VOLTEO	\$ 703.13	96.55	\$ 67,883.82
HR	2	CARGADOR FRONTAL	\$ 938.51	28.17	\$ 26,436.25
HR	3	CORTADORA DE CONCRETO	\$ 76.77	245.10	\$ 18,816.33
HR	4	EXCAVADORA	\$ 1,086.03	10.78	\$ 11,712.18
HR	5	MOTOCONFORMADORA	\$ 1,235.98	22.94	\$ 28,355.06
HR	6	CAMION REVOLVEDORA	\$ 1,069.37	55.19	\$ 59,016.19
HR	7	RETROEXCAVADORA	\$ 492.05	56.86	\$ 27,979.54
HR	8	VIBRADOR DE CONCRETO	\$ 84.81	341.57	\$ 28,968.70
HR	9	VOBROCOMPACTADOR	\$ 712.26	22.94	\$ 16,340.21
<b>HERR.MANDOS INT. EQ., DE SEGURIDAD</b>		<b>\$ 38,878.93</b>	<b>1.00</b>	<b>\$</b>	<b>38,878.93</b>
				<b>TOTAL</b>	<b>\$ 649,335.63</b>
<b>% del costo total de la obra:</b>					<b>87.83%</b>
<b>P.U. MAS REPRESENTATIVOS</b>		<b>CONTRATISTA # 1</b>		<b>IMPORTE</b>	
M2	17	PAVIMENTO HIDRAULICO A BASE DE CONCRETO PREMI	\$ 556.76	\$	545,847.50
M3	5	CONSTRUCCIÓN DE SUB RASANTE A BASE DE TEPETAT	\$ 269.23	\$	79,185.93
M2	15	CONSTRUCCION DE BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR	\$ 412.30	\$	73,162.64
M3	6	CONSTRUCCIÓN DE SUB-BASE CON TEPETATE, COMP	\$ 275.07	\$	53,935.73
M3	2	DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO CON MAQUINA	\$ 546.82	\$	53,610.23
m	14	GUARNICIÓN DE 15X20X40 CM DE CONCRETO PREMEZO	\$ 293.80	\$	40,103.70
M3KM	8	ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y	\$ 12.66	\$	37,235.59
M2	4	CONFORMACION DE PLANTILLA POR MEDIOS MECANIC	\$ 28.07	\$	27,519.83
M3	7	CARGA MECÁNICA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCT	\$ 36.39	\$	21,406.05
M3	3	CORTE DE MATERIAL EXISTENTE POR MEDIOS MECANIC	\$ 35.30	\$	17,304.06
M2	18	LIMPIEZA FINAL , INCLUYE: BARRIDO CON AGUA , MATE	\$ 11.46	\$	11,235.38
			<b>97.46%</b>	<b>\$</b>	<b>960,546.64</b>
<b>C.D. MAS REPRESENTATIVOS</b>		<b>CONTRATISTA # 1</b>		<b>IMPORTE</b>	
M2	17	PAVIMENTO HIDRAULICO A BASE DE CONCRETO PREMI	\$ 417.65	\$	409,461.97 #
M3	5	CONSTRUCCIÓN DE SUB RASANTE A BASE DE TEPETAT	\$ 201.96	\$	59,400.52 #
M2	15	CONSTRUCCION DE BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR	\$ 309.28	\$	54,882.21 #
M3	6	CONSTRUCCIÓN DE SUB-BASE CON TEPETATE, COMP	\$ 206.34	\$	40,459.34 #
M3	2	DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO CON MAQUINA	\$ 410.19	\$	40,215.17 #
m	14	GUARNICIÓN DE 15X20X40 CM DE CONCRETO PREMEZO	\$ 220.39	\$	30,083.38 #
M3KM	8	ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y	\$ 9.50	\$	27,931.90 #
M2	4	CONFORMACION DE PLANTILLA POR MEDIOS MECANIC	\$ 21.06	\$	20,643.72 #
M3	7	CARGA MECÁNICA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCT	\$ 27.30	\$	16,057.53 #
M3	3	CORTE DE MATERIAL EXISTENTE POR MEDIOS MECANIC	\$ 26.48	\$	12,980.47 #
M2	18	LIMPIEZA FINAL , INCLUYE: BARRIDO CON AGUA , MATE	\$ 8.60	\$	8,428.11 #